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Rekonstrukce —vystavba silniéniho mostu — Lipova cesta, Kraslice DSP/DZS, 09/2014

A. Privodni a technicka zprava

z.€.2014-35

1. Identifika¢ni udaje

1.1. Stavba:

1.2. Nazev mostu:

1.3. Katastralni obec:
Obec:

1.4. Kraj:

1.5. Objednatel, stavebnik:

1.6. UvaZovany spravce:

1.7. Projektant:

1.8. Pozemni komunikace:
1.9. Pfemost. prekazka:
1.10. Uhel k¥izeni:

2. Zakladni udaje o stavbé

Rekonstrukce-vystavba silniéniho mostu-Lipova cesta, Kraslice
Most ev.€. MK-14 pres Stfibrny potok

Kraslice

Kraslice

Karlovarsky

Mé&sto Kraslice, Namésti 28.Fijna 1438, 358 20 Kraslice, IC 00254657
Mésto Kraslice, Namésti 28.Fijna 1438, 358 20 Kraslice, IC 00254657
PONTIKA s.r.o., Stdrova 352/15 360 04 Karlovy Vary, IC 26342669

Kanceldr: Sportovni 4, 360 09 Karlovy Vary

tel. 353 228 240, e-mail: pontika@pontika.cz
zodpovédny projektant: Ing.Ludék Oberhofner,
Cislo autorizace 0300923

MK Lipova cesta, sjezd ke garazim
Sttibrny potok
~50°

2.1 Strucny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Pfedmétem stavby je rekonstrukce mostu pres Strfibrny potok na slepé odbocce z MK Lipova cesta
v Kraslicich. Most zajistuje jediny prfistup do prostoru gardzi pro osobni vozidla.

provedena rekonstrukce pfilehlych ¢asti komunikace.

Z dlivodu pristupnosti pravého brfehu béhem procesu vystavby (spodni stavba, nosna konstrukce) bude
rekonstruovany most situovan proti toku v tésné blizkosti stdvajiciho mostu. Stavajici most bude vyuzit pro

pfistup na pravy bieh a po dokoncéeni nosné konstrukce bude demolovan.

2.2 Zakladni Gdaje o stavajicim mosté ( dle €SN 736200)

Charakteristika mostu
Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Svétlost

Sikmost mostu

Sitka mostu

Voln4 Sitka mostu

Sitka mezi obrubniky
Volna vyska na mosté

Vyska mostu

: Sikmy jednopolovy most, Zelezobetonovy tramovy
:~8,07m (v ose)

: ~8,07m (v ose)

: Sikma: 5,1m kolma: 3,7m

1 ~47°

: 3,35-4,56m

: ~3,30m

: 2,62-3,58m

: neomezend

1 2,20m
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Rekonstrukce —vystavba silniéniho mostu — Lipova cesta, Kraslice DSP/DZS, 09/2014

A. Privodni a technicka zprava 2.¢.2014-35
Stavebni vyska :0,31m

Plocha nosné konstrukce : 32,40m2

Zatizitelnost : Vn=2t (odhad, MPM 7/2013)

Vr= 0t (odhad, MPM 7/2013)

Prevadéna komunikace : Ucelova komunikace (sjezd ke garazim)

Pfemostovana prekazka : vodotec — Stfibrny potok

2.3 Zakladni idaje o mosté po rekonstrukei ( dle CSN 736200)

Charakteristika mostu : Sikmy jednopolovy most, Zelezobetonovy deskovy
Délka mostu :8,95m

Délka nosné konstrukce : 8,60m

Svétlost : Sikma: 5,26m , kolma: 4,00m (horni Uroven)
Sikmost mostu : 50°

Sitka mostu : 4,60m

Volna sifka mostu :4,00m

Sitka mezi obrubniky :3,50m

Volna vyska na mosté : neomezena

Vyska mostu : ~3,00m

Stavebni vyska : 0,445 m

Plocha nosné konstrukce : 35,3 m2

Ndavrhové zatizeni : EN 1991-2 v akt.znéni (zatiZzeni dopravou , model LM1,

regulacni soucinitele a pro skupinu PK 2)

2.3 Vazby na regulacni plan, tzemni plan, pfipadné Gizemné planovaci informace a na tizemni
rozhodnuti nebo Gzemni souhlas vCetné plnéni jeho podminek

Stavba neni v rozporu ani s Uzemnim ani regulacnim planem .

2.4 Vliv technického reSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi

JelikoZ se jedna o rekonstrukci stdvajiciho mostu, nebude stavba ovliviiovat krajinu, zdravi ani Zivotni
prostfedi vice neZ stavajici most. Béhem realizace stavby dojde k do¢asnému zhorseni Zivotniho prostredi
prasnosti a pohybem stavebnich mechanizm.

2.5 Celkovy dopad stavby na dotéené Gzemi a navrhovana opatfeni

Oprava mostu nebude mit Zadny vliv na dotéené Uzemi, jedna se o rekonstrukci stavajiciho stavu.

3. Umisténi stavby a zdlivodnéni rekonstrukce

3.1 Zdavodnéni rekonstrukce

Stdvajici most je v nevyhovujicim stavu a proto je nutnd jeho rekonstrukce. Stav je podrobné popsan
v protokolu z mimoradné prohlidky ze dne 23.7.2013 [1].
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Rekonstrukce —vystavba silniéniho mostu — Lipova cesta, Kraslice DSP/DZS, 09/2014
A. Privodni a technicka zprava 2.¢.2014-35

3.1 Charakter prekazky a prevadéné komunikace

Prekazku tvoti koryto Stfibrného potoka. Koryto my bystfinny charakter , dno neni opevnéno. Biehy jsou
lemovany kamennymi zarubnimi zdmi. Pfevddéna komunikace ma charakter ucelové komunikace, jedna se
o slepou odbocku z MK Lipova zajistujici pfistup do prostoru garazi.

3.2 Uzemni podminky

Objekt se nachazi v intravilanu, v prostoru zapadné od silnice do St¥ibrné, na okraji mésta Kraslice. Uzemi
je Clenité. Nadmorska vyska je ~527,0 m.n.m.

3.3 Geotechnické podminky

Pro potreby zpracovani PD byl zpracovan |G prizkum [3]. Byla provedena jedna kopana sonda a dale
vyhodnocena v blizkosti se nachazejici archivni sonda. Cela oblast leZi v inundaci Stfibrného potoka.

Charakteristika podlozi (CSN 73 6133, CSN EN 1SO 14688):
a) Navazka (cca0,3m)-Y

b) Suté — charakter piscitych az balvanitych stérk( — GP aZ G-F. Od urovné 1,6m zvodnélé. Obsahuji
balvany velkych rozmér(.

c) Ri¢ni sedimenty —sondou nebyly zastizeny, mohou se viak vyskytovat, mocnost 0,5-1,0m — OzGy.
d) Fylity — sondou nezastizeny, dokumentovany v archivnim vrtu. Popisovany jako silné zvétralé,
pisCité — zatfidéni R5-R6
Hladina podzemni vody je vazadna na stav vody v potoce (kéta ~525,0 m.n.m).
3.4 Hydrotechnické podminky

Potok ma charakter horské bysttiny, bfehy jsou ¢astec¢né regulovany zarubnimi zdmi. Rekonstruovany most
je situovan proti toku tésné nad stavajicim mostem, ktery bude nasledné demolovan. Divodem je pfistup
na pravy breh béhem stavebnich praci.

Niveleta rekonstruovaného mostu je navySena o cca 0,7m. Hydrotechnické podminky budou tedy pfiznivé;jsi
oproti stavajicimu stavu. Kapacita nového mostniho otvoru po rekonstrukci je ptiblizné o 46% vétsi nez u
stdvajictho mostu. Porovnani je provedeno v pfiloze této zpravy.

3.5 Stavajici stav a zavady

Stavajici mostni objekt ev.¢.MK-14 pres Sttibrny potok v Kraslicich je podle zavéri mimoradné prohlidky ze
dne 23.7.2013 ve velmi Spatném stavu (spodni stavba — stav VI-velmi Spatny, nosnd konstrukce — stav V-
Spatny). Prohlidka byla provedena po povodnich z ¢ervna 2013. Poskozeno je zejména zdivo opér a
splavovanym materidlem doslo k poSkozeni i nosné konstrukce.

3.6 Cizi zafizeni a inZenyrské sité
Stavenisté bylo prozkoumadno na mozny vyskyt podzemnich inZenyrskych siti. Dle vyjadieni oslovenych
spravcl se k datu zpracovani PD v obvodu staveniste nenachazi Zadné inZenyrské sité. V blizkosti stavenisté
na jizni strané se nachazi vedeni PSEK spolecnosti O2 Czech Republic a.s. a stfedotlaky plynovod RWE
GasNet. Ochranna pasma téchto vedeni nejsou stavbou dotcena. Vyjadreni jednotlivych spravcl jsou
v Casti F — Doklady.
4. Prehled vychozich podkladi a prazkumu
[1] Mimoradna prohlidka mostu (Ing. Josef Hlavnicka, 7/2013)
[2] Geodetické zaméreni véetné vloZeni katastralni mapy

(GKS geodeticka kancelar s.r.o., Chebska 53, Sokolov, 06/ 2014)

[3] Kraslice, Rekonstrukce mostu MK-14, InZenyrsko-geologicky prizkum
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(Minigeo, IG prizkum, Eva Kune$ova, Hrbitovni 7, Karlovy Vary, IC 11386924, tel. 603920125, 8/2014)

5. Clenéni stavby

Stavba neni ¢lenéna na objekty

6. Podminky realizace stavby

6.1 Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniku

Stavba vécné souvisi se stavbou ,Staveni Upravy mistni komunikace ul.Lipova cesta, Kraslice” (zpracovatel:
Projekéni kancelar Beranek & Hradil, Svobody 7/1, 350 02 Cheb, objednatel: mésto Kraslice).

6.2 UvaZovany prlbéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Stavba bude provedena za neomezeného provozu v ulici Lipova cesta. Pfistup do prostoru gardzi bude
v procesu vystavby ¢astecné omezen.

6.3 Zajisténi pristupu na stavbu

Pristup na stavbu bude zajiStén z levého brehu z MK Lipova cesta, na pravy breh po stavajicim mosté.
6.4 Dopravni omezeni, objizd'ky a vyluky dopravy

Dopravni opatfeni pfi vystavbé jsou podrobné rozpracovana v priloze E3 Dopravné inZzenyrska opatreni.

7. Pfehled vlastniku a spravcu

Most a pfilehld Ucelovda komunikace jsou ve vlastnictvi mésta Kraslice. Pozemky pod mostem jsou ve
vlastnictvi Povodi Ohte, s.p.

7 v s

8. Predavani ¢asti stavby do uzivani

Stavba bude preddna do uZivani jako celek.

9. Technické FeSeni stavby

9.1 Demolice stavajiciho mostu

Stdvajici most bude demolovan po dokonceni nosné konstrukce nového mostu. Odstrani se mostni svrsek
(ocelové zabradli) a nasledné Zelezobetonova nosna konstrukce. Pfedpoklada se postupna demolice pomoci
mobilniho bouraciho kladiva s minimdalnim zdsahem do zarubnich zdi. V ramci demolice mostu se odstrani
Zivicné vrstvy vozovky v ¢asti nad mostem smérem do ulice Lipova cesta. Terén bude nasledné doplnén
vhodnym materidalem a urovnan.

Vybourany materidl bude odvezen na vhodnou skladku. Nakladani s odpady je popsano v pfiloze E.2 —
Zasady organizace vystavby.

9.2 Zemni prace

Vykopy pro zaloZzeni mostu (Uloznych prah() jsou navrzeny jako oteviené svahované jamy
s predpokladanym sklonem svah( 1:1. V casti pfilehlé ke stavajicimu mostu bude pouzito pfilozné pazeni.
Cast koruny zdi na levém biehu bude rozebrana do spodni Grovné tloZného prahu.

Predpoklada se pouziti vytéZeného materidlu jako zpétného zasypu, kromé strieného drnu. Rozhodnuto
bude na misté za pritomnosti projektanta. V soupisu praci se predpoklada ndkup 30% materidlu pouzitého
na zasyp .

Vykopy pro zaloZeni zarubni zdi vpravo budou provddény pod ochrannou nasazené hrazky s jilovym
tésnénim.
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9.3 ZaloZeni

Zalozeni nosné konstrukce mostu je hlubinné na mikropilotdch. Pod kazdym udloinym prahem je 8ks
mikropilot @ 108x12 s injektovanym kofenem. S ohledem na geologicky profil bude nutno vrtat s pazenim.
Dle IGP vrstva suti obsahuje velké balvany.

Zalozeni nové Casti zarubni zdi na pravém brehu je plosné z betonu C16/20-XC1. Pfredpoklada se cerpani
vody z odvodnovaci jimky na nejnizsSim misté jamy.

9.4 Spodni stavba

Spodni stavbu tvofi Ulozné prahy proménné vysky ze Zelezového betonu C25/30-XF1. Prahy jsou situovany
za licem zarubnich zdi.

9.5 Sanace zarubnich zdi

LevobreZni zed v misté posunutého mostu a v prostoru stavajiciho mostu bude celoplo$né sanovana. Zdivo
bude ocisténo tlakovou vodou, vypadld mista doplnéna. Spary se zasparuji cementovou maltou a vyplni
nizkotlakou injektdzi cementovou injekéni smési. Podél posunutého mostu bude koruna zdi navySena do
spodni Urovné fimsy. Prostor pred uloznymi prahy bude dozdén rezinym zdivem z lomového kamene tl.
300mm po dokonceni nosné konstrukce mostu (po odskruzeni).

PravobrezZni zed bude v prostoru posunutého mostu zhotovena jako nova s plynulym navdzanim na stavajici
zed v misté stavajicitho mostu. Licni zdivo bude reziné zlomového kamene, rub zdi bude dokoncen
postupnym betonovanim po vrstvach (s postupem zdéni) z hubeného betonu C8/10.

9.6 Nosna konstrukce

Nosna konstrukce je tvofena $ikmou monolitickou ZB deskou z betonu C30/37-XF1 konstantni tloustky.
Deska je uloZena na Ulozné prahy prostfednictvim liniovych vrubovych kloubd.

9.7 Mostni svriek

9.7.1 Izolace

Izolace mostovky z modifikovanych asfaltovych izolacnich pdsl je pricné ukoncena do ozubl v fimsach.
V podélném sméru prechazi az na rub Uloznych prah(l. Ochranu izolace na rubu uloZnych praha tvofi dvé
vrstvy geotextilie s gramazi 300g/m2.

9.7.2 Vozovka

Vozovka na ma Zivicny kryt. Tloustka vozovky na mosté je 85mm, tloustka konstrukce vozovky mimo most
je 450mm.

Skladba vozovky: na mosté:  obrusnd vrstva: ACO11+ 45mm
ochrana izolace: ACO11+ 40mm

mimo most:  ACO11+ 40mm
ACP16+ 60mm
MZK 150mm
SDb 200mm

Podél obruby fimsy je v krytu vozovky tésnici zalivka z modifikovaného asfaltu s pfedtésnénim specialnim
kruhovym profilem . Pred a za mostem jsou v pfechodu mostni vozovky do terénu pfi¢né fezané spary se
zalivkou z modifikovaného asfaltu. Krajnice budou dosypany Stérkodrti a zhutnény.
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A. Privodni a technicka zprava 2.¢.2014-35

9.7.3 Rimsy

Rimsy $itky 550mm jsou z betonu C30/37-XF2. V obou Fimsach je osazena plastova chrani¢ka @ 100 mm
jako rezerva, na koncich bude zavickovana. Na viditelném misté fimsy bude vyznacen vlisem do bednéni
letopocet vystavby.

9.7.4 Zabradli

Zabradli vysky 1,10m je ocelové z valcovanych profili, s vodorovnou vyplni. Kotveno je pomoci chemickych
kotev do vyvrtli v betonu fimsy.

9.8 Odvodnéni

Most nemd odvodriovade, odvodnéni vozovky je pfirozenym spadem. Priény sklon na mosté je nulovy, za
koncem levé (povodni) fimsy je provedena zména pficného sklonu na jednostranny 2%. Voda z vozovky je
svedena levostrannym rigolem z betonovych tvarovek Sitky 300mm do koryta potoka. Za rubem uloznych
prah( jsou drenéze z plastovych trubek. Drenaze jsou vyustény do zarubnich zdi koryta po sméru toku.

9.9 Prechodové oblasti

Prostor za rubem UloZznych prahi je vyplnén Sterkodrti s hutnénim na 1d=0,85 (max. tloustka vrstvy 0,30 m).
Pozadovany modul deformace v Urovni silni¢ni plané je 45MPa.

9.10 Upravy v koryté

Podél paty zarubnich zdi je na délku nového mostu a ¢asti sanovanych zdi provedena ochrana zahozem
z lomového kamene.

9.11 Statické a hydrotechnické posouzeni
Rozméry nosnych prvkl byly ovéreny statickym vypocltem. Vramci hydrotechnického posouzeni byly
porovnany kapacity mostnich otvord plvodniho a nového mostu.

9.11 Cizi zafizeni na mosté
Na mosté neni cizi zafizeni.

9.13 PKO ocelovych prvki
PKO ocelovych prvkl svodidla bude provedena Zarovym zinkovanim ponorem podle CSN EN 1SO 1461.

9.14 Ochrana betonovych konstrukci

Betonové povrchy ve styku se zemni vlhkosti budou opatfeny dvojndsobnym asfaltovym natérem (ALP + 2x
ALN). Odrazna obruba a horni plocha fimsy budou opatfeny vhodnym hydrofobnim natérem.

9.15 Vytyceni

Pfi predani stavenisté budou predany geodetické body.

10. Vystavba mostu

10.1 Provizorni opatfeni

Koryto vodotece bude béhem stavby podle potifeby usmérnéno nasazenou hrazkou s jilovym tésnénim.
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10.2 Postup a technologie stavby
Popis praci zhotovitele:

e DIO-1.etapa

e zemni prace pro mikropiloty a zaloZeni

e sanace stdvajiciho zdiva zérubnich zdi na levém brehu
zalozZeni a stavba nové zdi na pravém brehu

ztizeni mikropilot

podkladni betony, uloZzné prahy mostu

ztizeni kamennych zahoz({

e zhotoveni nosné konstrukce na skruZi

e fimsy

e izolace mostovky

e ochrana izolace mostovky

e ochranaizolace na rubu dloZnych prah

e zfizeni drendaZi za rubem UloZnych prah

e vyplné za rubem Uloznych prah

e DIO-2.etapa

e demolice nosné konstrukce plvodniho mostu

e odstranéni Zivicnych vrstev vozovky nad plvodnim mostem
e dokonéeni sanace zdiva zdi, dozdéni zdiva pod mostem pred licem UP
e zemni prace pro vozovku mimo most

o podkladni vrstvy vozovky (mimo most)

e pokladka zZivicnych vrstev vozovky

e tésnéni spar podél fimsy

e osazeni zabradli

e terénni Upravy

10.3 Specifické pozadavky
Podminky pro prace v koryté projedna zhotovitel pred zahajenim praci se spravcem toku (Povodi Ohre).

11. Vysledky a zavéry z podkladi, prazkumu a jednani

Stavebni stav
Stavebni stav mostu je popsan v mimoradné prohlidce [1].
Dokumentace mostu

Dokumentace ptivodniho mostu neni k dispozici.

InZenyrské sité

Stavenisté bylo prozkoumano na moiny vyskyt podzemnich inZenyrskych siti. Vyjadreni jednotlivych
spravcl jsou v ¢asti F — Doklady.

12. Dotcena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova uzemi

Stavba se nachdzi v zatopovém Uzemi Stfibrného potoka. Ochranna pasma inZenyrskych siti nejsou
dotcena.
13. Zasah stavby do Uzemi

Stavebni prace budou provadény na pozemcich stavebnika. Jedna se o rekonstrukci stavajicitho mostu
v mirné posunuté poloze. Niveleta je mirné navysena. Stavbou se nezabira lesni ani zemédélska pada.

Schema zabor( a tabulka zabor( jsou uvedeny v pfiloze E2- Zabory.
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14. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby

Pro skladovani materidlu bude po dohodé s investorem uréeno misto v blizkosti stavby. Material bude
skladovan tak, aby jim nemohl byt znecistén vodni tok nebo spodni vody. Vodu pro stavebni Gcely je nutno
na stavbu dovazet, popfipadé cerpat z toku. Elektfina bude zajisténa z elektrocentrdly dodavatele stavby.

15. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prostiedi

Stavba nema trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi. BEhem stavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostredi
prasnosti a pohybem stavebnich mechanizma.

PFi vlastni stavebni ¢innosti je tfeba dbat zasad ochrany Zivotniho prostfedi. Na stavbé je nutné pouzivat
mechanismy spliiujici predpisy zamezeni Uniku oleje a ropnych latek. Pro pfipad ekologickych havarii bude
zpracovan havarijni plan.

Se stavenistnimi odpady bude zhotovitel naklddat ve smyslu zakona o odpadech ¢.185/2001 Sb. A podle
pFislusnych provadécich vyhlasek k tomuto zakonu (Vyhlaska €.381/2001 MZP, kterou se vydava katalog
odpadd, Vyhldska €.383/2001 MZP o podrobnostech s odpady).

Zatfidéni odpadl - viz ZOV.
PFi provadéni stavby bude docasné zhorseni Zivotniho prostfedi minimalizovano tim, Ze na stavbé bude

pouzita takovd mechanizace, kterd svym provozem nebude extrémné zatézovat okoli hlukem, exhalacemi
ani prasnosti.

Dodavatel zabezpedi stavbu a mechanizaci proti moznému uUniku ropnych latek. Stavba bude vybavena
vhodnym sorbentem, ktery bude pouzit v pfipadé uniku ropnych latek. Kontaminovanou zeminu je nutno
odstranit do hloubky 500 mm a provést nasledné jeji dekontaminaci.

16. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti

Pfi provadéni budou dodrZeny pravni a ostatni predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
vystavbé, zejména vyhldka CUBP ¢.48/1982 sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zdkon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Dale budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢.13/1997 sb. o ochrané zdravi pred neptiznivymi Gc¢inky hluku a
vibraci (pti provozu stavebnich stroj).

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zodpovida zhotovitel stavby. Prace musi provadét pracovnici
prislusné kvalifikace pod odbornym dozorem.

Stavebni prace budou provedeny v souladu s Technickymi a kvalitativnimi podminkami pro provadéni
staveb pozemnich komunikaci schvalenych Ministerstvem dopravy CR v aktudlnim znéni.

Prokazani jakosti vyrobkl pouzitych pro stavbu bude provedeno podle zakona 22/1997 sbh. a souvisejicich
nafizeni vlady, zaroven budou dodrZeny predepsané technologické postupy praci.

Navrzené objekty jsou v souladu s obecné platnymi normami a predpisy. Pfi provadéni stavby je nutné tyto
normy a predpisy respektovat.

Dodavatel je povinen dodrzet vSechny poZadavky dotéenych organ(, které jsou soucasti stavebniho
povoleni.

17. Komentar k soupisu praci

Soupis praci je sestaven podle Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich
komunikaci.

Karlovy Vary, zati 2014 Ing.Ludék Oberhofner

PONTIKA s.r.o0., Sportovni 4, 360 09 Karlovy Vary, tel.353228240, e-mail pontika@pontika.cz

Str.9



Acce: ’ o PONTIKA s.r.o. | Strane:
REKONSTRUKCE-VYSTAVBA SILNIENIHO MOSTU- oo 4 1
i ; 360 01 Karlovy Vary| $islo zakdzky:
LIPOVA CESTA, KRASLICE SonTiRe st | I g g

KOLMY REZ STAVAJICIM MOSTNIM OTVOREM
1:30

PLOCHA OTVORU: A=7,9m2
| 4,03 |

7DVO Z LOMOVEHO KAMENE

KAMENITE DNO

3,62

S.R.=524,00

KOLMY REZ NOVYM MOSTNIM OTVOREM
1:30

PLOCHA OTVORU: A=9,8m2

| 4,01 |

ZDVO Z LOMOVEHO KAMENE
ZAHOZ 7 LOMOVEHO KAMENE

KAMENITE DNO

2,91




* REKONSTRUKCE-VYSTAVBA SILNICNIHO MOSTU- wmas | L
“LIPOVA CESTA, KRASLICE DY) 5 o e Gz
PONTIKA - itoaponticc 2014-35
!

Ctowovewd Adreuwo ¢
S [‘Ulmdj‘l&' W= 9’(‘
D]_ LdAwvo 1 e hapene V\=0,0Z
[E ‘(—0\"\431.&.;7 e dM = OlOQ
Leleon stu o van vb! weo &
2] fane wild cws w008

?O(’Om(wr F(/OW vo(/() .QVU'V‘Q R’z (’O‘/Q‘fb!
Ao v vai 0,8 (ol WM T ShAawne n

Cllvogien wosd
\4&\’:\\\
T jer
% 1,41 3,
L 9
‘ 367 71
= 003 S o = 2 i L &2k

— qm—
s

1,6€1.003 + 362.0,07

4 07'}-01

= O,o&?

———

1,624 3,67




Mece 5 . PONTIKA s.r.o. | Strana: q

REKOF}\STRUKCE—WSTAVBA SILNICNIHO MOSTU- m2fﬁ9
-LIPOVA CESTA, KRASLICE 360 01 Karlovy Vary| &islo zakézky:
PONTIKA thﬁpﬁ%}iﬁ 2014-35

No "7( o ¢

h,= 0.7 — 04:1,51‘2/: /&IU“U/LV

N~ 6( 0g 1
‘ . \ "';7 0 = L' l 1 3 (2%

V\l - O’Oé J 2//1

6’
&>

o
b

Y

0’0‘-{ 003 + 4,13.0,0&
7,o%+ 12 a

) \ r
C%*q"m(\{ac( W«o{'f"

- P (8
¢= ¥ l - %: O(PZ.
0= G99 w/

(> 0,04
- i h 1 = i’ /g’

C ],\‘5’2 /5 oo&’ O<\°?, 466?

r=C (Tt = 46,68‘&0@2_015\:: :‘ 07 VW/I

Qg: Corm= 28 1,00 = 18,98 n [




7 PONTIKA s.r.o. | Strana:
REKONSTRUKCE-VYSTAVBA SILNICNIHO MOSTU- i¢o 253?2259 Lf
-LIPOVA CESTA, KRASLICE

360 01 Karlovy Vary| ¢isio 2akdizky:
PONTIKA ‘e 353 228 240

pontika@pontika.c2 2014-35
Nov7'vwom’—
[
e 3 = 5 = AN
0= #H1rmm
[ = 0,0Y
1
B ’/6: 3 /6 = £
= = R OL'OSG - 0473 16, €8
r=C.{r. ¢ = ’)Q;{&?\ Yo’f?%iolo - 3’37 ") ¢
- - — 2
Q7 Cu= 699 320 23, 1n7 /¢

r o
0 ro ma aa /cm“l.om

Q_AJ = ‘7:'1/‘3— = /I,L(’Q
ON« 15,9&' B —

2o trorneud '7/9(>cm e th)eu-a /wcfcra/—q
ho ¢ hudlRo o oo s Mm,ﬁ/o w-o & P/ d/(’ /;w

\t/t,d\uodAAIQ(/MW\ (Am\—O'WM,L MMV\LW'&O
ngd/um /QW%’&QW, » 4“6 /o V\LMIDI/\J

W Caua we e~ ("U\/’QM /LA79(/A&—QIAA /Mrok&u




