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1. Identifikační údaje  

1.1. Stavba: Rekonstrukce-výstavba silničního mostu-Lipová cesta, Kraslice 

1.2.  Název mostu: Most ev.č. MK-14 přes Stříbrný potok 

1.3. Katastrální obec:  Kraslice 

        Obec:   Kraslice 

1.4. Kraj:   Karlovarský 

1.5. Objednatel, stavebník: Město Kraslice, Náměstí 28.října 1438, 358 20 Kraslice, IČ 00254657 

1.6. Uvažovaný správce: Město Kraslice, Náměstí 28.října 1438, 358 20 Kraslice, IČ 00254657 

1.7. Projektant:   PONTIKA s.r.o., Štúrova 352/15 360 04 Karlovy Vary, IČ 26342669 

Kancelář: Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary 
    tel. 353 228 240, e-mail: pontika@pontika.cz 
    zodpovědný projektant: Ing.Luděk Oberhofner, 

číslo autorizace 0300923 

    
1.8. Pozemní komunikace: MK Lipová cesta, sjezd ke garážím 

1.9. Přemosť. překážka:  Stříbrný potok 

1.10. Úhel křížení:  ~50° 

 

 

2. Základní údaje o stavbě 

2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Předmětem stavby je rekonstrukce mostu přes Stříbrný potok na slepé odbočce z MK Lipová cesta 
v Kraslicích.  Most zajišťuje jediný přístup do prostoru garáží pro osobní vozidla.  V rámci stavby bude 
provedena rekonstrukce přilehlých částí komunikace.  

Z důvodu přístupnosti pravého břehu během procesu výstavby (spodní stavba, nosná konstrukce)  bude 
rekonstruovaný most situován proti toku v těsné blízkosti stávajícího mostu. Stávající most bude využit pro 
přístup na pravý břeh a po dokončení nosné konstrukce bude demolován. 

 

2.2  Základní údaje o stávajícím  mostě  ( dle ČSN 736200) 

Charakteristika mostu  : šikmý jednopolový most, železobetonový trámový 

Délka mostu     : ~ 8,07m  (v ose) 

Délka nosné konstrukce   :  ~8,07m  (v ose) 

Světlost     :  šikmá: 5,1m   kolmá: 3,7m 

Šikmost mostu     :  ~47 

Šířka mostu     :  3,35-4,56m  

Volná šířka mostu    :  ~3,30m    

Šířka mezi obrubníky    :  2,62-3,58m 

Volná výška na mostě    :  neomezená 

Výška mostu     :  2,20m 
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Rekonstrukce –výstavba silničního mostu – Lipová cesta, Kraslice                                                     DSP/DZS,  09/2014      
A. Průvodní a technická zpráva                                                                                                                                z.č.2014-35 
 

 

        PONTIKA s.r.o., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, tel.353228240, e-mail pontika@pontika.cz 
 

Str.3 

 

Stavební výška     :  0,31 m   

Plocha nosné konstrukce   :  32,40m2 

Zatížitelnost     :  Vn= 2t  (odhad, MPM 7/2013) 

          Vr=  0t (odhad, MPM 7/2013) 

     

Převáděná komunikace    :  účelová  komunikace (sjezd ke garážím) 

Přemosťovaná překážka   :  vodoteč – Stříbrný potok 

 

2.3  Základní údaje o  mostě  po rekonstrukci ( dle ČSN 736200) 

Charakteristika mostu  : šikmý jednopolový most, železobetonový deskový 

Délka mostu     : 8,95m   

Délka nosné konstrukce   : 8,60m   

Světlost     : šikmá:  5,26m , kolmá: 4,00m (horní úroveň) 

Šikmost mostu     : 50 

Šířka mostu     : 4,60m  

Volná šířka mostu    : 4,00m    

Šířka mezi obrubníky    : 3,50m 

Volná výška na mostě    :  neomezená 

Výška mostu     :  ~3,00m 

Stavební výška     :  0,445 m   

Plocha nosné konstrukce   :  35,3 m2 

Návrhové zatížení    :  EN 1991-2 v akt.znění  (zatížení dopravou , model  LM1, 

                                                                                          regulační součinitele α pro skupinu PK 2) 

 
 

2.3 Vazby na regulační plán, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní 
rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Stavba není v rozporu ani s územním ani regulačním plánem . 

2.4 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Jelikož se jedná o rekonstrukci stávajícího mostu, nebude stavba ovlivňovat krajinu, zdraví ani životní 
prostředí více než stávající most.  Během realizace stavby dojde k dočasnému  zhoršení životního prostředí  
prašností a pohybem stavebních mechanizmů.  

2.5 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Oprava mostu nebude mít žádný vliv na dotčené území, jedná se o rekonstrukci stávajícího stavu. 
 

3. Umístění stavby a zdůvodnění rekonstrukce 

3.1 Zdůvodnění  rekonstrukce 

Stávající most je v nevyhovujícím stavu a proto je nutná jeho rekonstrukce. Stav je podrobně popsán 
v protokolu z mimořádné prohlídky ze dne 23.7.2013  [ 1 ]. 
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3.1 Charakter překážky a převáděné komunikace 

Překážku tvoří koryto Stříbrného potoka. Koryto mý bystřinný charakter , dno  není opevněno. Břehy jsou 
lemovány kamennými zárubními zdmi.  Převáděná komunikace má charakter účelové komunikace, jedná se 
o slepou odbočku z MK Lipová zajišťující přístup do prostoru garáží. 

3.2 Územní podmínky 

Objekt  se nachází v intravilánu, v prostoru západně od silnice  do Stříbrné,  na okraji města Kraslice. Území 
je členité. Nadmořská výška je ~527,0 m.n.m. 

3.3 Geotechnické podmínky     

Pro potřeby zpracování PD byl zpracován  IG průzkum [3].  Byla provedena jedna kopaná sonda a dále 
vyhodnocena v blízkosti se nacházející archivní sonda. Celá oblast leží v inundaci Stříbrného potoka.   

Charakteristika podloží (ČSN 73 6133, ČSN EN ISO 14688): 

a) Navážka (cca 0,3m) – Y 

b) Sutě – charakter písčitých až balvanitých štěrků – GP až G-F. Od úrovně 1,6m zvodnělé. Obsahují 
balvany velkých rozměrů. 

c) Říční sedimenty – sondou nebyly zastiženy, mohou se však vyskytovat, mocnost 0,5-1,0m – OzGy. 

d) Fylity – sondou nezastiženy, dokumentovány v archivním vrtu. Popisovány jako silně zvětralé, 
písčité – zatřídění R5-R6 

 Hladina podzemní vody je vázána na stav vody v potoce (kóta ~525,0 m.n.m). 

3.4 Hydrotechnické podmínky 

Potok má charakter horské bystřiny, břehy jsou částečně regulovány zárubními zdmi. Rekonstruovaný most 
je situován proti toku těsně nad stávajícím mostem, který bude následně demolován. Důvodem je přístup 
na pravý břeh během stavebních prací.  

Niveleta rekonstruovaného mostu je navýšena o cca 0,7m. Hydrotechnické podmínky budou tedy příznivější 
oproti stávajícímu stavu. Kapacita nového mostního otvoru po rekonstrukci je přibližně o 46% větší než u 
stávajícího mostu. Porovnání je provedeno v příloze této zprávy. 

3.5 Stávající stav a závady 

Stávající mostní objekt ev.č.MK-14 přes Stříbrný potok v Kraslicích je podle závěrů mimořádné prohlídky ze 
dne 23.7.2013 ve velmi špatném stavu (spodní stavba – stav VI-velmi špatný, nosná konstrukce – stav V-
špatný). Prohlídka byla provedena po povodních z června 2013. Poškozeno je zejména zdivo opěr a 
splavovaným materiálem došlo k poškození i nosné konstrukce.  

3.6 Cizí zařízení a inženýrské sítě 

Staveniště bylo prozkoumáno na možný výskyt podzemních inženýrských sítí. Dle vyjádření oslovených 
správců se k datu zpracování PD v obvodu stavenište nenachází žádné inženýrské sítě. V blízkosti staveniště 
na jižní straně se nachází vedení PSEK společnosti O2 Czech Republic a.s. a středotlaký plynovod RWE 
GasNet.  Ochranná pásma těchto vedení nejsou stavbou dotčena. Vyjádření jednotlivých správců jsou 
v části F – Doklady. 

4. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

[1] Mimořádná prohlídka mostu (Ing. Josef Hlavnička,  7/2013) 

[2] Geodetické zaměření včetně vložení  katastrální mapy  

   (GKS geodetická kancelář  s.r.o., Chebská 53, Sokolov,  06/ 2014)   

[3] Kraslice, Rekonstrukce mostu MK-14, Inženýrsko-geologický průzkum  
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      (Minigeo, IG průzkum, Eva Kunešová, Hřbitovní 7, Karlovy Vary, IČ 11386924, tel. 603920125, 8/2014) 

5. Členění stavby 

Stavba není členěna na objekty 

6. Podmínky realizace stavby 

6.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Stavba věcně souvisí se stavbou „Stavení úpravy místní komunikace ul.Lipová cesta, Kraslice“ (zpracovatel: 
Projekční kancelář Beránek & Hradil, Svobody 7/1, 350 02 Cheb, objednatel: město Kraslice). 

6.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Stavba bude provedena za neomezeného provozu v ulici Lipová cesta. Přístup do prostoru garáží bude 
v procesu výstavby částečně omezen.  

6.3 Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavbu bude zajištěn z levého břehu z MK Lipová cesta, na pravý břeh po stávajícím mostě.   

6.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Dopravní opatření při výstavbě jsou podrobně rozpracována v příloze E3 Dopravně inženýrská opatření.  

7. Přehled vlastníků a správců 

Most a přilehlá účelová komunikace jsou ve vlastnictví města Kraslice. Pozemky pod mostem jsou ve 
vlastnictví Povodí Ohře , s.p. 

8. Předávání částí stavby do užívání 

Stavba bude předána do užívání jako celek. 

9. Technické řešení stavby 
 
9.1 Demolice stávajícího mostu  

Stávající most bude demolován po dokončení nosné konstrukce nového mostu. Odstraní se mostní svršek 
(ocelové zábradlí) a následně železobetonová nosná konstrukce. Předpokládá se postupná demolice pomocí 
mobilního bouracího kladiva s minimálním zásahem do zárubních zdí.  V rámci demolice mostu se odstraní 
živičné vrstvy vozovky v části nad mostem směrem do ulice Lipová cesta. Terén bude následně doplněn 
vhodným materiálem a urovnán. 

 Vybouraný materiál bude odvezen na vhodnou skládku. Nakládání s odpady je popsáno v příloze E.2 – 
Zásady organizace výstavby. 

9.2 Zemní práce  

Výkopy pro založení mostu (úložných prahů) jsou navrženy jako otevřené svahované jámy 
s předpokládaným sklonem svahů 1:1. V části přilehlé ke stávajícímu mostu bude použito příložné pažení. 
Část koruny zdi na levém břehu bude rozebrána do spodní úrovně úložného prahu. 

Předpokládá se použití vytěženého materiálu jako zpětného zásypu, kromě strženého drnu. Rozhodnuto 
bude na místě za přítomnosti projektanta. V soupisu prací se předpokládá nákup  30% materiálu použitého 
na zásyp . 

Výkopy pro založení zárubní zdi vpravo budou prováděny pod ochrannou nasazené hrázky s jílovým 
těsněním. 
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9.3 Založení 

Založení nosné konstrukce mostu je hlubinné na mikropilotách. Pod každým úložným prahem je 8ks 
mikropilot Ø 108x12 s injektovaným kořenem. S ohledem na geologický profil bude nutno vrtat s pažením. 
Dle IGP vrstva sutí obsahuje velké balvany. 

Založení nové části zárubní zdi na pravém břehu je plošné z betonu C16/20-XC1. Předpokládá se čerpání 
vody z odvodňovací jímky na nejnižším místě jámy. 

 
9.4 Spodní stavba 

Spodní stavbu tvoří úložné prahy proměnné výšky ze železového betonu C25/30-XF1. Prahy jsou situovány 
za lícem zárubních zdí.  

 
9.5 Sanace zárubních zdí 

Levobřežní zeď v místě posunutého mostu a v prostoru stávajícího mostu bude celoplošně sanována.  Zdivo 
bude očištěno tlakovou vodou, vypadlá místa doplněna. Spáry se zaspárují cementovou maltou a vyplní 
nízkotlakou  injektáží  cementovou injekční směsí. Podél posunutého mostu bude koruna zdi navýšena do 
spodní úrovně římsy. Prostor před úložnými prahy bude dozděn režným zdivem z lomového kamene tl. 
300mm po dokončení nosné konstrukce mostu (po odskružení). 

Pravobřežní zeď bude v prostoru posunutého mostu zhotovena jako nová s plynulým navázáním na stávající 
zeď v místě stávajícího mostu. Lícní zdivo bude režné z lomového kamene, rub zdi bude dokončen 
postupným betonováním po vrstvách (s postupem zdění) z hubeného betonu C8/10. 

 
9.6 Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce je tvořena šikmou  monolitickou ŽB deskou z betonu C30/37-XF1 konstantní tloušťky. 
Deska je uložena na úložné prahy prostřednictvím liniových  vrubových kloubů.   

9.7 Mostní svršek 
9.7.1 Izolace 

Izolace mostovky z modifikovaných asfaltových izolačních pásů je příčně ukončena do ozubů v římsách.  
V podélném směru přechází až na rub úložných prahů. Ochranu izolace na rubu úložných prahů  tvoří dvě 
vrstvy geotextilie s gramáží 300g/m2.  

 
9.7.2 Vozovka 

Vozovka na má živičný kryt. Tloušťka vozovky na mostě je 85mm, tloušťka konstrukce vozovky mimo most 
je 450mm. 

Skladba vozovky:  na mostě:       obrusná vrstva:  ACO11+   45mm 

                                                                                  ochrana izolace: ACO11+  40mm 

 

    mimo most:     ACO11+    40mm 

                     ACP16+    60mm 

      MZK        150mm 

      ŠDb          200mm 

Podél obruby římsy je v krytu vozovky těsnící zálivka z modifikovaného asfaltu s předtěsněním speciálním 
kruhovým profilem .  Před a za mostem jsou v přechodu mostní vozovky do terénu příčně řezané spáry se 
zálivkou z modifikovaného asfaltu. Krajnice budou dosypány štěrkodrtí a zhutněny. 
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9.7.3 Římsy 

Římsy šířky 550mm jsou z betonu C30/37-XF2. V obou římsách je osazena plastová chránička ø 100 mm 
jako rezerva, na koncích bude zavíčkována. Na viditelném místě římsy bude vyznačen  vlisem do bednění 
letopočet výstavby. 
 
9.7.4 Zábradlí 

Zábradlí výšky 1,10m je ocelové z válcovaných profilů,  s vodorovnou výplní.  Kotveno je pomocí chemických 
kotev do vývrtů v betonu římsy. 

  
9.8 Odvodnění 

Most nemá odvodňovače, odvodnění vozovky  je přirozeným spádem. Příčný sklon na mostě je nulový, za 
koncem levé (povodní) římsy je provedena změna příčného sklonu na jednostranný 2%. Voda z vozovky je 
svedena levostranným rigolem z betonových tvarovek šířky 300mm do koryta potoka. Za rubem úložných 
prahů jsou drenáže z plastových trubek. Drenáže jsou vyústěny do zárubních zdí koryta po směru toku. 

 
9.9 Přechodové oblasti 

Prostor za rubem úložných prahů je vyplněn šterkodrtí s hutněním na Id=0,85 (max. tloušťka vrstvy 0,30 m). 
Požadovaný modul deformace v úrovni silniční pláně je 45MPa. 

 
9.10 Úpravy v korytě  

Podél paty zárubních zdí je na délku nového mostu a částí sanovaných zdí provedena ochrana záhozem 
z lomového kamene.  

 

9.11 Statické a hydrotechnické posouzení 
Rozměry nosných prvků byly ověřeny statickým výpočtem.  V rámci hydrotechnického posouzení byly 
porovnány kapacity mostních otvorů původního a nového mostu. 

 

9.11 Cizí zařízení na mostě 
Na mostě není cizí zařízení. 

 

9.13  PKO ocelových prvků  
PKO ocelových prvků svodidla bude provedena  žárovým zinkováním  ponorem podle ČSN EN  ISO 1461. 

 

9.14  Ochrana betonových konstrukcí 

Betonové povrchy ve styku se zemní vlhkostí budou opatřeny dvojnásobným asfaltovým nátěrem (ALP + 2x 
ALN). Odrazná obruba  a horní plocha římsy budou opatřeny vhodným hydrofobním nátěrem.  

 

9.15 Vytýčení 

Při předání staveniště budou předány geodetické body.  

 

10. Výstavba mostu 
 
10.1 Provizorní opatření 

Koryto vodoteče bude během stavby podle potřeby usměrněno nasazenou hrázkou s jílovým těsněním.  
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10.2 Postup a technologie stavby  
Popis prací zhotovitele: 

 DIO-1.etapa 

 zemní práce pro mikropiloty a založení 

 sanace  stávajícího zdiva zárubních zdí na levém břehu 

 založení a stavba nové zdi na pravém břehu 

 zřízení mikropilot 

 podkladní betony, úložné prahy mostu 

 zřízení kamenných záhozů 

 zhotovení nosné konstrukce na skruži 

 římsy 

 izolace mostovky  

 ochrana izolace mostovky 

 ochrana izolace na rubu úložných prahů 

 zřízení drenáží za rubem úložných prahů 

 výplně za rubem úložných prahů 

 DIO-2.etapa 

 demolice nosné konstrukce původního mostu 

 odstranění živičných vrstev vozovky nad původním mostem 

 dokončení sanace zdiva zdí, dozdění zdiva pod mostem před lícem ÚP 

 zemní práce pro vozovku mimo most 

 podkladní vrstvy vozovky (mimo most) 

 pokládka živičných vrstev vozovky 

 těsnění spár podél římsy 

 osazení zábradlí 

 terénní  úpravy 
 
10.3 Specifické požadavky 

Podmínky pro práce v korytě projedná zhotovitel před zahájením prací se správcem toku (Povodí Ohře). 

11. Výsledky  a závěry z podkladů, průzkumů a jednání 

Stavební stav 

Stavební stav mostu je popsán v mimořádné prohlídce *1].  

Dokumentace mostu 

Dokumentace původního mostu není k dispozici. 

Inženýrské sítě 

Staveniště bylo prozkoumáno na možný výskyt podzemních inženýrských sítí. Vyjádření jednotlivých 
správců jsou v části F – Doklady.  

12. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území  

Stavba se nachází v zátopovém území  Stříbrného potoka. Ochranná pásma inženýrských sítí nejsou 
dotčena.  

13. Zásah stavby do území  

Stavební práce budou prováděny  na pozemcích stavebníka.  Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu 
v mírně posunuté poloze. Niveleta je mírně navýšena. Stavbou se nezabírá lesní ani zemědělská půda. 

Schema zaborů  a tabulka záborů jsou uvedeny v příloze E2- Zábory. 
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14. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

Pro skladování materiálu bude po dohodě s investorem určeno místo v blízkosti stavby. Materiál bude 
skladován tak, aby jím nemohl být znečištěn vodní tok nebo spodní vody. Vodu pro stavební účely je nutno 
na stavbu dovážet, popřípadě čerpat z toku.  Elektřina bude zajištěna z elektrocentrály dodavatele stavby. 

15. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 

Stavba nemá trvalý negativní vliv na životní prostředí. Během stavby dojde ke zhoršení životního prostředí  
prašností a pohybem stavebních mechanizmů.  

Při vlastní stavební činnosti je třeba dbát zásad ochrany životního prostředí. Na stavbě je nutné používat 
mechanismy splňující předpisy zamezení úniku oleje a ropných látek. Pro případ ekologických havárií bude 
zpracován havarijní plán. 

Se staveništními odpady bude zhotovitel nakládat ve smyslu zákona o odpadech č.185/2001 Sb. A podle 
příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (Vyhláška č.381/2001 MŽP, kterou se vydává katalog 
odpadů, Vyhláška č.383/2001 MŽP o podrobnostech s odpady). 

Zatřídění odpadů  -  viz ZOV. 

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno tím, že na stavbě bude 
použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi 
ani prašností. 

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena 
vhodným sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných látek. Kontaminovanou zeminu je nutno 
odstranit do hloubky 500 mm a provést následně její dekontaminaci. 

16. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

Při provádění budou dodrženy právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při 
výstavbě, zejména vyhláška ČUBP č.48/1982 sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Dále budou dodržena ustanovení vyhlášky č.13/1997 sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací (při provozu stavebních strojů). 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zodpovídá zhotovitel stavby. Práce musí provádět pracovníci 
příslušné kvalifikace pod odborným dozorem.  

Stavební práce budou provedeny v souladu s Technickými a kvalitativními podmínkami pro provádění 
staveb pozemních komunikací schválených Ministerstvem dopravy ČR v aktuálním znění. 

Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 22/1997 sb. a souvisejících 
nařízení vlády, zároveň budou dodrženy předepsané technologické postupy prací. 

Navržené objekty jsou v souladu s obecně platnými normami a předpisy. Při provádění stavby je nutné tyto 
normy  a předpisy respektovat.  

Dodavatel je povinen dodržet všechny požadavky dotčených orgánů, které jsou součástí stavebního 
povolení. 

17. Komentář k soupisu prací 

Soupis prací je sestaven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací. 

 

Karlovy Vary, září 2014                          Ing.Luděk Oberhofner 










