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Technická zpráva 
SO – 02 Rekonstrukce a stavební úpravy IV.etapa 
02 – 1. Stavebně technické řešení 
 
Základní rozsah prací 

Vzhledem k finančním možnostem investora bude realizována další etapa rekonstrukce a 
stavebních úprav a to v 1.NP přední část kulturního domu, ve 2.NP přední část kulturního domu, sál a 
jeviště.  
Zadní (zbylá) část kulturního domu (1.NP sociální zařízení a zázemí pro malý sál a zkušebnu; 2.NP 
šatny a sociální zařízení pro herce; výtah pro kulisy) bude realizována v další etapě. 
 

Tento stavební objekt řeší zpřístupnění kulturního domu osobám se sníženou schopností 
pohybu, stavební úpravy spojené s rekonstrukcí jevištní techniky a nového vzduchotechnického 
zařízení sálu, požárně bezpečnostní řešení týkající se této etapy. Je navržena kompletní rekonstrukce 
rozvodů vody, kanalizace pro sociální zařízení v 1.NP a ve 2.NP a rekonstrukce hlavních rozvodů 
v 1PP.  Je navržena kompletní rekonstrukce elektroinstalace. 
 
Zemní práce a zakládání 
Pro základy podpěrné konstrukce stropu je v podlaze 1.PP navržen základový ŽB práh (viz konstrukční 
část). Vzhledem k tomu, že není známa skladba podlahové konstrukce a podloží, bude v místě 
budoucího nájezdu na vertikální plošinu provedena sonda (mramorová dlažba bude vyříznuta). 
K posouzení konstrukce podlahy - základových poměrů bude přizván statik. Dle skutečných podmínek 
bude proveden výkop pro základový práh. Sonda bude následně zlikvidována (zásyp,betonová 
vyrovnávka tl. 150 mm) 
Pro nosnou konstrukci stropu 1.NP bude proveden základ viz. Konstrukční část 
 
Bourání 
Pro instalaci VZT zařízení a jevištní technologie je nutné provést požadované prostupy stavebními 
konstrukcemi. Průchody stěnami budou provedeny jádrovými vývrty. Při prostupu vnější obvodovou 
stěnou nesmí dojít k poškození stávajícího zateplení (ETICS) kolem prostupu. Tl. izolantu z minerální 
vlny je 200 mm. 
Při provádění prací v půdním prostoru je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Plocha půdy není pochozí, je 
třeba provést provizorní instalační lávky. Skladbu je třeba v potřebné ploše rozebrat a po dokončení 
montáží zpět doplnit (geotextilie, 2x rohož z minerální vaty, parozábrana). 
Otvory v monierce budou vyřezány kotoučovou pilou. Zaměření konstrukce monierky nebylo 
provedeno. Po provedení provizorní lávky bude umístění otvorů prověřeno a případně upraveno. 
Ve všech prostorách IV.etapy budou vyměněny interiérové dveře a stěny a budou nahrazeny novými 
výplněmi dle požadavku PBŘ. 
Otvory po vybouraných dveřích budou začištěny pro osazení dveří s obložkovou zárubní (viz. výpis 
prvků) Dveře v místnosti 146 (zádveří) budou osazeny tak, aby bylo možné na stávající podlahu 
položit čistící zónu tl. 22 mm. 
V prostoru sálu a haly je navržena kompletní rekonstrukce parketové podlahy (vybourání parket, 
podkladních vrstev) po vybourání budou v podlaze vyfrézovány drážky pro kabelové rozvody jevištní 
technologie. Stávající výškový rozdíl u zadních dveří ze sálu bude zbroušen do spádu  ( v současné 
době je zde schůdek cca 40 mm). 
Pro navrženou úpravu dispozic budou vybourány některé stávající příčky. 
 
Svislé konstrukce 
Nové příčky budou provedeny z plynosilikátového zdiva. Do stávajících stěn budou kotveny pomocí 
kotev ve spárách. Povrch příček bude zpevněn perlinkou do lepidla. 
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Úprava šaten 
Požadavek PBŘ je požárně oddělit prostor stávajících šaten. Na místo dřevěných pultů jsou navrženy  
pulty se zděným parapetem a betonovou kuchyňskou deskou. Vlastní výdejní otvor bude uzavřen 
atyp. požárními dvoukřídlými dveřmi do obložkových zárubní. Mezi jednotlivými kójemi a dveřmi 
budou vyzděny pilíře s ostěním pro osazení zárubní. Vzhledem k světlé výšce pod průvlakem (2150 
mm) bude nadpraží pro zárubně z profilu U100. Kuchyňské desky budou podepřeny po 3 stranách – 
v podélném směru na parapetu a na bocích na profily L50/50/4 kotvených do pilířů. Návrh respektuje 
požadavek provozovatele, aby křídla dveří v otevřené poloze co nejméně přesahovala přes pult. Pilíře 
přesahují líc průvlaku o 100 mm. Z architektonického důvodu bude nadpraží doplněno o pás 
z fasádních desek z minerální vaty o tl. 100 mm, čímž vznikne „vystupující portál“. Jeho plocha bude 
barevně a strukturou omítky odlišena. Barevné řešení dle požadavku investora. 
Dvě desky jsou šíře 800 mm. Deska u výtahové plošiny je šířky 600 mm z důvodu najíždění na plošinu. 
V úložném prostoru pod pultem budou osazeny dřevěné police s boky se stavitelnou výškou polohy. 
 
Sociální zařízení 1.NP (pro zaměstnance) 
Stávající příčky budou vybourány, obklady na stěnách odstraněny. Nová dispozice řeší umístění 
sprchy, 2 kabin WC a úklidový kout. Příčka u sprchy bude vyzděna ke stropu, příčky kabin WC 100 mm 
nad nový podhled z desek SDK. Světlá výška ve sprše bude 3m, ve zbylé části 2,6m. V celé ploše bude 
položena nová keramická dlažba (viz. Skladby konstrukcí – dále v této zprávě). Keramické obklady 
stěn budou provedeny do výšky 2,2m. Sprchový kout je řešen systémově vč. bočních lišt pro obklad – 
specifikace viz.ZTI. 
 
Sociální zařízení 2.NP 
Ve 2.NP budou prostory stávajících  soc. zařízení pro muže a ženy přehozeny z důvodů vytvoření 
vhodnější dispozice a zvětšení rozměrů kabin WC na normové hodnoty. Stávající rozměry kabin 
neodpovídají ani rozměrům pro neveřejná WC. Úklidový kout bude umístěn v prostoru WC ženy. Ve 
všech prostorách je ponecháno stávající přirozené větrání okny, doplněné o nové nucené větrání. 
Stávající kabiny budou vybourány, Ze stěn budou odstraněny keramické obklady. Úpravou dispozice 
dojde na WC ženy k vytvoření volného průchodu na místo stávajících dveří a naopak do stávajícího 
průchodu budou osazeny dveře. 
Vlastní kabiny a úklidový kout budou odděleny mobilními sanitárními příčkami. Ve všech prostorách 
bude osazen kazetový minerální podhled 600x600 mm. Do keramických obkladů stěn budou osazena 
zrcadla. Pro rohy v obkladu budou použity nerez profily, nebo budou obklady provedeny na 
„kamenický“ roh. 
Obklady a dlažby dle výběru investora. 
 
Sociální zařízení pro TP 
Po demontáži točitého ocelového schodiště bude místnost č.231 upravena na sociální zařízení pro TP. 
Dlažby a obklady budou provedeny jako na ostatních soc. zařízeních. Vybavení viz. ZTI. 
Provedení kabiny WC bude odpovídat Vyhl. 398/2009 Sb. 
Podhled z desek z SDK bude s požární odolností EI30. 
 
Úprava ÚT 
Pro rekonstrukci sociálních zařízení je nutné demontovat stávající otopná tělesa vč. potrubí 
v nezbytném rozsahu. Nové potrubí bude zasekáno do zdiva a opatřeno tepelnou izolací. Po 
dokončení obkladů budou otopná tělesa osazena zpět. Bude provedena topná zkouška. Při provádění 
těchto prací je nutná spolupráce s pracovníkem KMS Kraslice, jako provozovatelem kotelny v KD. 
 
Osvětlovací rampa 
Ve stropě sálu před forbínou se nachází původní osvětlovací rampa. Přístup k reflektorům je 
z půdního prostoru, kde je nad rampou provedena kapotáž. Kapotáž je z plechů na konstrukci 
z úhelníků, shora je umístěno 6 kusů poklopů/vík na pantech. Dle požadavku PBŘ bude mít 



Kulturní dům Kraslice – rekonstrukce a stavební úpravy IV. etapa                                 02 – 1.01  Technická zpráva 

 

konstrukce opláštění požární odolnost EI30. Stávající poklopy budou demontovány, zbylá konstrukce 
(boky a horní část pro osazení nových revizních dvířek) bude obložena deskami SDK s požární 
odolností. Do nové konstrukce budou vsazena revizní dvířka 
 
Malby 
Po hrubém zednickém začištění drážek po rozvodech instalací budou stěny oškrabány a přeštukovány 
(odhad stěny 60%, stropy 10%). Dále bude provedena penetrace a vlastní malba. Stropy budou bílé. 
Stěny kromě místností soc. zařízení a šaten budou tónované – odstín dle požadavku investora. V hale 
ve 2.NP jsou na třech stěnách velkoformátové malby na omítce. Po dobu provádění rekonstrukce 
budou ochráněny před poškozením (geotextilie, plachta, fólie …) Po dokončení prací by byl vhodná 
obnova a konzervace. Tyto práce si případně zajistí investor. 
 
Úprava schodiště 
Po dobu provádění stavebních prací bude schodiště mechanicky ochráněno bedněním. 
Na obou hlavních schodištích z 1.NP do 2.NP je nalepen pás PVC v šířce 105 cm. Dle požadavku PBŘ 
musí mít tato krytina minimální požární odolnost Cfl. Stávající krytina bude odstraněna a nahrazenou 
novým pásem vč. protiskluzných rohů v požadované požární odolnosti. Po odstranění původního PVC 
bude plocha zbavena lepidla, případně přebroušena. 
 
Ostatní úpravy podlah a jejich zabezpečení je patrné ze skladeb konstrukcí viz. příloha této zprávy. 
 
Schodišťová plošina 
Pro zajištění přístupu osob TP z exteriéru do 1.NP je navržena v bočním vstupu z ulice Pohraniční 
stráže schodišťová plošina. Pro umístění plošiny je třeba vybourat stávající příčku zádveří vč. dveří. 
Z důvodu volného průchodu bude mít plošina výchozí stanici v 1.NP. 
Technické parametry viz. samostatná část PD. 
 
Vertikální plošina 
Pro pohyb osob mezi 1.NP a 2.NP je navržena vertikální plošina, která bude umístěna ve vestibulu u 
šaten a ve 2.NP u vstupu do sálu. Pro osazení plošiny jsou navrženy stavební úpravy viz. Konstrukční 
část. Do podlahy 1.NP nelze bourat prohlubeň pro pošinu. Plošina bude vybavena fixovaným 
nájezdovým můstkem (součást dodávky plošiny). 
Technické parametry viz. samostatná část PD. 
 
Výplně otvorů 
Ve všech místnostech IV. etapy budou vyměněny stávající dveře a stěny za nové dle požadavku PBŘ. 
Stávající dveře jsou do ocelových zárubní. Nové dveře budou dřevěné s obložkovou zárubní 
v provedení CPL laminát. Stávající prosklené stěny dveřmi ve 2.NP (do sálu a restaurace) budou 
z hliníkových profilů s požární odolností EI30. Podrobné požadavky na jsou uvedeny ve výpisu prvků. 
Prosklené stěny s dveřmi na schodiště budou bez požární odolnosti. Povrchová úprava všech 
hliníkových výplní je požadována speciální decoral – buk. 
Pro nové dřevěné a hliníkové dveře je požadavek systém generálního klíče. 
Stávající vstupní dveře do objektu byly vyměněny v předchozí etapě. Dodatečně je požadavek 
výměny vložek se systémem generálního klíče (6 dveří). 
 
Vybavení objektu 
Vybavení sociálních zařízení je uvedeno na výkresech 
Vybavení hasicími přístroji viz. PBŘ 
 
Bezpečnost práce 
Provádění stavebních a montážních prací a pohyb na staveništi se musí řídit zákonem 309/2006 Sb, 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
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vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a 
nařízením vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
Při provádění svářečských prací při stavebních a montážních prací bude zajištěn požární dohled dle 
platných vyhlášek a zákonů o požární prevenci (Vyhl.87/2000, vyhl.246/2001; zák 133/1985 ve znění 
pozdějších předpisů) 
 
Závěr 
Při provádění prací budou dodrženy TP výrobců dodávaných materiálů a prvků, příslušné ČSN,EN. 
Barevné provedení interiéru bude řešeno s investorem. 
 
 
Leden 2015 
Nová Kyselka 
         Ing. Michálková 
 
 
SKLADBY KONSTRUKCÍ  - příloha TZ 
 
S1 Podlaha z vlysů 

Odstranit stávající parkety a lištování 
 Odstranit asfaltové lepidlo broušením a frézováním 
 Penetrace s posypem křemičitým pískem 

Posyp pískem zrnitost 0-3 mm 
Vyrovnávací stěrka 8 mm 
Podlahové vlysy dub do lepidla 
Tmelení broušení před lakováním 
3x lakování s broušením mezi vrstvami laku 
Lištování (dřevěné lišty, přechodové lišty) 
 
Místnost č.: 210,211 

 
S2 Keramická dlažba na stávající nesavý podklad (lité teraco) 

Stávající podklad umýt 
Kontaktní penetrace – kotvící nátěr s obsahem písku 
Stěrková hydroizolace 
Lepidlo třídy C2 TE S1 
Keramická dlažba 330x300 mm 
Keramický soklík v=100 mm 
 
Místnost č.:103, 107, 108a, 108b, 207, 208, 209, 231, 232, 232a, 233,  

 
S3 Keramická dlažba na stávající nesavý podklad (beton) 

Odstranit PVC vč. lepidla 
Stávající podlahu doplnit po vybouraných příčkách 
Kontaktní penetrace – kotvící nátěr s obsahem písku 
Nivelační stěrka 
Lepidlo třídy C2 TE S1 
Keramická dlažba 330x300 mm 
 
Místnost č.:301 
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S4 Stěrka na stávající nesavý podklad (beton) 
Odstranit PVC 
Odstranit podlahu z prken 
Betonovou podlahu případně přebrousit 
Kontaktní penetrace – kotvící nátěr s obsahem písku 
Nivelační stěrka 
Dielektrický koberec (dodávka PS-02) 
 
Místnost č.:305 

 
S5 Stávající mramorová dlažba 
 Při provádění stavebních prací musí být dlažba dostatečně ochráněna proti poškození 
 (2x křížem geotextilie) 
 Po odstranění geotextilie: 

- Plochu vysát a strojně vymýt 
 
Místnost č. 109 
 

S5s Stávající schodiště s mramorovým obkladem stupňů 
 Při provádění stavebních prací musí být schodiště dostatečně ochráněno proti poškození 
 (1x  geotextilie pod plnoplošným bedněním z prken) 
 Na schodišti je přilepen pás PVC v šířce 105 cm 
 Po dokončení stavebních prací bude PVC odstraněno vč. lepidla 
 Na schodiště bude nalepeno nové PVC vč. protiskluzných rohů 

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ  PVC musí být MIN.  Cfl  
ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 33 

 Výběr PVC dle předloženého vzorníku 
  

Místnost č. 206, 234 
 
S6 Výměna koberce za PVC 
 Stávající koberec odstranit 
 Plochu přebrousit 
 Nová krytina z PVC+soklík, ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 33 
 
 Místnost č. 112, 113 
 
S7 Výměna koberce za zátěžový koberec 
 Stávající koberec odstranit 
 Plochu přebrousit 
 Nová krytina zátěžový koberec +soklík; ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 33 
 
 Místnost č. 147 
 
ÚPRAVA POVRCHŮ 
UP1 Stěny a stropy (bez obkladů) 

Oškrabání ploch 
Začištění zahozených drážek po instalacích 
Štukování plochy stěn z 60%, stropů z 10% 
Malba (1x základ; 2x krycí nátěr) – barevné odlišení stropů a stěn v úrovni fabionu 
 (barevné provedení na základě odsouhlasených vzorků) 
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UP2 Keramický obklad stěn 
 Stávající keramický obklad odstranit 
 Stěny vyrovnat pod obklad 
 Kontaktní můstek 
 Keramický obklad – obkladačky 450x300 mm; výška obkladu 2200 mm (100 mm soklík) 

Kombinace barev ve stylu Calipso grey a Calipso orange (obložit parapety oken a 
ostění do výšky 2200 mm) – konečný výběr dle požadavku investora 
Rohové lišty 

 
UP3 Malby na omítce – obnova a konzervace 
 Před zahájením stavebních prací budou nástěnné malby zakryty plachtou 
 (rozměr maleb cca 5x2,4m – 2 plochy; 9x2,4 – 1 plocha) 

Po dokončení stavebních prací malby odkrýt a provést obnovu a konzervaci (zajišťuje 
investor) 
- Malby očistit, zpevnit a provést „oživení barev“ 

(práce bude provádět akademický malíř se zkušenostmi v oboru restaurování maleb) 
 

 
UP4 Povrchy nových příček (plynosilikátové zdivo) 
 Perlinka do lepidla 
 Tenkovrstvá omítka hladká+malba, nebo keramický obklad 
 
 
UP5 Malby v 1.PP 
 Omytí stávajících ploch 
 2x malba 
 Místnost: chodba v 1.PP – po demontáži kabelových rozvodů 
 


