Technicka zprava
SO — 02 Rekonstrukce a stavebni Upravy IV.etapa
02 — 1. Stavebné technické feseni

Zakladni rozsah praci

Vzhledem k finanénim moZnostem investora bude realizovana dalsi etapa rekonstrukce a
stavebnich Uprav a to v 1.NP predni ¢ast kulturniho domu, ve 2.NP pfedni ¢ast kulturniho domu, sél a
jevisteé.
Zadni (zbylad) c¢ast kulturniho domu (1.NP socidlni zatizeni a zdzemi pro maly sal a zkusebnu; 2.NP
Satny a socialni zafizeni pro herce; vytah pro kulisy) bude realizovana v dalsi etapé.

Tento stavebni objekt fesi zpfistupnéni kulturniho domu osobdm se sniZzenou schopnosti
pohybu, stavebni Upravy spojené s rekonstrukci jevistni techniky a nového vzduchotechnického
zafizeni salu, pozarné bezpecnostni reSeni tykajici se této etapy. Je navrzena kompletni rekonstrukce
rozvodll vody, kanalizace pro socidlni zafizeni v 1.NP a ve 2.NP a rekonstrukce hlavnich rozvodl
v 1PP. Je navriena kompletni rekonstrukce elektroinstalace.

Zemni prace a zakladani

Pro zéklady podpérné konstrukce stropu je v podlaze 1.PP navrzen zékladovy 7B prah (viz konstrukéni
Cast). Vzhledem ktomu, Ze neni znama skladba podlahové konstrukce a podloZi, bude v misté
budouciho ndjezdu na vertikalni ploSinu provedena sonda (mramorova dlazba bude vyfiznuta).
K posouzeni konstrukce podlahy - zakladovych pomér( bude ptizvan statik. Dle skutecnych podminek
bude proveden vykop pro zékladovy prah. Sonda bude nasledné zlikvidovana (zasyp,betonova
vyrovnavka tl. 150 mm)

Pro nosnou konstrukci stropu 1.NP bude proveden zaklad viz. Konstrukéni ¢ast

Bourani

Pro instalaci VZT zafizeni a jevistni technologie je nutné provést poZzadované prostupy stavebnimi
konstrukcemi. Prlichody sténami budou provedeny jadrovymi vyvrty. Pfi prostupu vnéjsi obvodovou
sténou nesmi dojit k poskozeni stdvajiciho zatepleni (ETICS) kolem prostupu. Tl. izolantu z mineraini
viny je 200 mm.

Pti provadéni praci v pldnim prostoru je tfeba dbat zvySené opatrnosti. Plocha pldy neni pochozi, je
tfeba provést provizorni instalacni lavky. Skladbu je tfeba v potfebné plose rozebrat a po dokonceni
montazi zpét doplnit (geotextilie, 2x rohoZ z mineralni vaty, parozdbrana).

Otvory v monierce budou vyfezdny kotoucovou pilou. Zaméreni konstrukce monierky nebylo
provedeno. Po provedeni provizorni lavky bude umisténi otvor( provéreno a pripadné upraveno.

Ve vSech prostordch IV.etapy budou vyménény interiérové dvere a stény a budou nahrazeny novymi
vypInémi dle pozadavku PBR.

Otvory po vybouranych dvefich budou zaliStény pro osazeni dvefi s obloZzkovou zarubni (viz. vypis
prvkd) Dvere v mistnosti 146 (zadveri) budou osazeny tak, aby bylo mozné na stavajici podlahu
polozit Cistici zénu tl. 22 mm.

V prostoru salu a haly je navrzena kompletni rekonstrukce parketové podlahy (vybourani parket,
podkladnich vrstev) po vybourani budou v podlaze vyfrézovany drazky pro kabelové rozvody jevistni
technologie. Stavajici vyskovy rozdil u zadnich dvefi ze salu bude zbrousen do spadu ( v soucasné
dobé je zde schlidek cca 40 mm).

Pro navrZenou Upravu dispozic budou vybourany nékteré stavajici pricky.

Svislé konstrukce
Nové pricky budou provedeny z plynosilikatového zdiva. Do stavajicich stén budou kotveny pomoci
kotev ve sparach. Povrch pticek bude zpevnén perlinkou do lepidla.
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Uprava $aten
Pozadavek PBR je pozarné oddélit prostor stavajicich $aten. Na misto dfevénych pultdl jsou navrieny

pulty se zdénym parapetem a betonovou kuchynskou deskou. Vlastni vydejni otvor bude uzavien
atyp. pozarnimi dvoukfidlymi dvefrmi do oblozkovych zarubni. Mezi jednotlivymi kdjemi a dvefmi
budou vyzdény pilite s osténim pro osazeni zarubni. Vzhledem k svétlé vysSce pod privlakem (2150
mm) bude nadpraZi pro zarubné z profilu U100. Kuchynské desky budou podepreny po 3 stranach —
v podélném sméru na parapetu a na bocich na profily L50/50/4 kotvenych do pilitQ. Navrh respektuje
pozadavek provozovatele, aby kfidla dvefi v oteviené poloze co nejméné presahovala pres pult. Pilire
presahuji lic pravlaku o 100 mm. Z architektonického dlvodu bude nadprazi doplnéno o pas
z fasadnich desek z mineralni vaty o tl. 100 mm, ¢imZ vznikne ,vystupujici portal“. Jeho plocha bude
barevné a strukturou omitky odliSena. Barevné reSeni dle poZadavku investora.

Dvé desky jsou Sife 800 mm. Deska u vytahové plosiny je Sifky 600 mm z dGvodu najizdéni na plosinu.
V UloZném prostoru pod pultem budou osazeny dievéné police s boky se stavitelnou vyskou polohy.

Socidlni zafizeni 1.NP (pro zaméstnance)

Stdvajici pricky budou vybourdny, obklady na sténdch odstranény. Nova dispozice fesi umisténi
sprchy, 2 kabin WC a uklidovy kout. Pfi¢ka u sprchy bude vyzdéna ke stropu, pficky kabin WC 100 mm
nad novy podhled z desek SDK. Svétla vyska ve sprie bude 3m, ve zbylé ¢asti 2,6m. V celé plose bude
poloZena nova keramicka dlazba (viz. Skladby konstrukci — dale v této zpravé). Keramické obklady
stén budou provedeny do vysky 2,2m. Sprchovy kout je feSen systémové v¢. bocnich list pro obklad —
specifikace viz.ZTI.

Socidlni zatizeni 2.NP

Ve 2.NP budou prostory stavajicich soc. zafizeni pro muzZe a Zeny prehozeny z divod( vytvoreni
vhodnéjsi dispozice a zvétseni rozmér( kabin WC na normové hodnoty. Stavajici rozméry kabin
neodpovidaji ani rozmérdm pro nevetejna WC. Uklidovy kout bude umistén v prostoru WC zeny. Ve
vSech prostorach je ponechano stavajici pfirozené vétrani okny, doplnéné o nové nucené vétrani.
Stavajici kabiny budou vybourany, Ze stén budou odstranény keramické obklady. Upravou dispozice
dojde na WC Zeny k vytvoreni volného prichodu na misto stavajicich dvefi a naopak do stavajiciho
prichodu budou osazeny dvefre.

Vlastni kabiny a uklidovy kout budou oddéleny mobilnimi sanitarnimi prickami. Ve vSech prostorach
bude osazen kazetovy mineralni podhled 600x600 mm. Do keramickych obklad( stén budou osazena
zrcadla. Pro rohy vobkladu budou pouZity nerez profily, nebo budou obklady provedeny na
»,kamenicky“ roh.

Obklady a dlazby dle vybéru investora.

Socidlni zafizeni pro TP

Po demontazi tocitého ocelového schodisté bude mistnost €.231 upravena na socidlni zafizeni pro TP.
Dlazby a obklady budou provedeny jako na ostatnich soc. zatizenich. Vybaveni viz. ZTI.

Provedeni kabiny WC bude odpovidat Vyhl. 398/2009 Sb.

Podhled z desek z SDK bude s pozarni odolnosti EI30.

Uprava UT

Pro rekonstrukci socialnich zafizeni je nutné demontovat stavajici otopnd télesa v¢. potrubi
v nezbytném rozsahu. Nové potrubi bude zasekdno do zdiva a opatfeno tepelnou izolaci. Po
dokonceni obklad(l budou otopna télesa osazena zpét. Bude provedena topna zkouska. Pfi provadéni
téchto praci je nutna spoluprace s pracovnikem KMS Kraslice, jako provozovatelem kotelny v KD.

Osvétlovaci rampa

Ve stropé salu pred forbinou se nachazi plvodni osvétlovaci rampa. Pfistup k reflektorim je
z pldniho prostoru, kde je nad rampou provedena kapotdz. Kapotaz je z plechl na konstrukci
z Uhelnikd, shora je umisténo 6 kusd poklopl/vik na pantech. Dle po?adavku PBR bude mit
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konstrukce oplasténi pozarni odolnost EI30. Stavajici poklopy budou demontovany, zbyla konstrukce
(boky a horni ¢ast pro osazeni novych reviznich dvifek) bude oblozena deskami SDK s pozarni
odolnosti. Do nové konstrukce budou vsazena revizni dvitka

Malby
Po hrubém zednickém zacisténi drazek po rozvodech instalaci budou stény oskrabany a prestukovany

(odhad stény 60%, stropy 10%). Dale bude provedena penetrace a vlastni malba. Stropy budou bilé.
Stény kromé mistnosti soc. zafizeni a Saten budou tonované — odstin dle poZadavku investora. V hale
ve 2.NP jsou na tfech sténach velkoformatové malby na omitce. Po dobu provadéni rekonstrukce
budou ochranény pred poskozenim (geotextilie, plachta, félie ...) Po dokonceni praci by byl vhodna
obnova a konzervace. Tyto prace si ptipadné zajisti investor.

Uprava schodisté

Po dobu provadéni stavebnich praci bude schodisté mechanicky ochranéno bednénim.

Na obou hlavnich schodistich z 1.NP do 2.NP je nalepen pas PVC v $ifce 105 cm. Dle poZadavku PBR
musi mit tato krytina minimalni pozarni odolnost C;. Stavajici krytina bude odstranéna a nahrazenou
novym pasem v¢. protiskluznych rohl v pozadované pozarni odolnosti. Po odstranéni plvodniho PVC
bude plocha zbavena lepidla, pfipadné prebrousena.

Ostatni Upravy podlah a jejich zabezpeceni je patrné ze skladeb konstrukci viz. priloha této zpravy.

Schodistova plosina

Pro zajisténi pristupu osob TP z exteriéru do 1.NP je navrZena v bo¢nim vstupu z ulice Pohranicni
straze schodistova plosina. Pro umisténi ploSiny je tfeba vybourat stavajici pficku zadvefi v¢. dvefi.

Z divodu volného prichodu bude mit ploSina vychozi stanici v 1.NP.

Technické parametry viz. samostatna c¢ast PD.

Vertikalni ploSina

Pro pohyb osob mezi 1.NP a 2.NP je navrZena vertikalni ploSina, ktera bude umisténa ve vestibulu u
Saten a ve 2.NP u vstupu do sdlu. Pro osazeni ploSiny jsou navrZeny stavebni Upravy viz. Konstrukéni
¢ast. Do podlahy 1.NP nelze bourat prohlubent pro poSinu. PloSina bude vybavena fixovanym
najezdovym mustkem (soucast dodavky plosiny).

Technické parametry viz. samostatna ¢ast PD.

VypIné otvord
Ve viech mistnostech IV. etapy budou vyménény stévajici dveFe a stény za nové dle pozadavku PBR.

Stdvajici dvefe jsou do ocelovych zarubni. Nové dvefe budou drevéné s oblozkovou zarubni
v provedeni CPL lamindt. Stavajici prosklené stény dvefmi ve 2.NP (do sdlu a restaurace) budou
z hlinikovych profil( s poZarni odolnosti EI30. Podrobné pozadavky na jsou uvedeny ve vypisu prvkd.
Prosklené stény s dvefmi na schodisté budou bez pozarni odolnosti. Povrchovd Uprava vSech
hlinikovych vyplini je poZzadovana specialni decoral — buk.

Pro nové drevéné a hlinikové dvere je pozadavek systém generdlniho klice.

Stavajici vstupni dvere do objektu byly vyménény v pfedchozi etapé. Dodatecné je pozadavek
vymeény vlozek se systémem generdlniho klice (6 dvefi).

Vybaveni objektu
Vybaveni socialnich zafizeni je uvedeno na vykresech
Vybaveni hasicimi pfistroji viz. PBR

Bezpecnost prace
Provadéni stavebnich a montéaznich praci a pohyb na stavenisti se musi fidit zakonem 309/2006 Sb,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
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vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a
nafizenim vlady 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Pfi provadéni svarecskych praci pti stavebnich a montaznich praci bude zajistén pozarni dohled dle
platnych vyhlasek a zakond o pozarni prevenci (Vyhl.87/2000, vyhl.246/2001; zdk 133/1985 ve znéni
pozdéjsich predpisi)

Zavér
PFi provadéni praci budou dodrzeny TP vyrobcli dodavanych materiald a prvkd, prislu$né CSN,EN.
Barevné provedeni interiéru bude feSeno s investorem.

Leden 2015
Nova Kyselka
Ing. Michalkova

SKLADBY KONSTRUKCI - pFiloha TZ

s1 Podlaha z vlysd
Odstranit stavajici parkety a liStovani
Odstranit asfaltové lepidlo brousenim a frézovanim
Penetrace s posypem kfemicitym piskem
Posyp piskem zrnitost 0-3 mm
Vyrovnavaci stérka 8 mm
Podlahové vlysy dub do lepidla
Tmeleni brouseni pred lakovanim
3x lakovani s brousenim mezi vrstvami laku
LiStovani (drevéné listy, pfechodové listy)

Mistnost ¢.: 210,211

S2 Keramicka dlazba na stavajici nesavy podklad (lité teraco)
Stdvajici podklad umyt
Kontaktni penetrace — kotvici natér s obsahem pisku
Stérkova hydroizolace
Lepidlo tfidy C2 TE S1
Keramicka dlazba 330x300 mm
Keramicky soklik v=100 mm

Mistnost ¢.:103, 107, 108a, 108b, 207, 208, 209, 231, 232, 2323, 233,

S3 Keramicka dlazba na stavajici nesavy podklad (beton)
Odstranit PVC v¢. lepidla
Stévaijici podlahu doplnit po vybouranych pfickach
Kontaktni penetrace — kotvici natér s obsahem pisku
Nivelacni stérka
Lepidlo tridy C2 TE S1
Keramicka dlazba 330x300 mm

Mistnost ¢.:301
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s4

Stérka na stavajici nesavy podklad (beton)

S5

Odstranit PVC

Odstranit podlahu z prken

Betonovou podlahu pripadné prebrousit

Kontaktni penetrace — kotvici natér s obsahem pisku
Nivelacni stérka

Dielektricky koberec (dodavka PS-02)

Mistnost ¢.:305

Stavajici mramorova dlazba

S5s

PFi provadéni stavebnich praci musi byt dlazba dostatecné ochranéna proti poskozeni
(2x krizem geotextilie)

Po odstranéni geotextilie:

- Plochu vysat a strojné vymyt

Mistnost ¢. 109

Stavajici schodisté s mramorovym obkladem stupit

S6

PFi provadeéni stavebnich praci musi byt schodisté dostatecné ochranéno proti poskozeni
(1x geotextilie pod plnoplosnym bednénim z prken)
Na schodisti je pfilepen pds PVC v Sifce 105 cm
Po dokonceni stavebnich praci bude PVC odstranéno v¢. lepidla
Na schodisté bude nalepeno nové PVC v¢. protiskluznych roht
TRIDA REAKCE NA OHEN PVC musi byt MIN. Cy
ZATEZOVA TRIDA 33
Vybér PVC dle predloZzeného vzorniku

Mistnost ¢. 206, 234

Vyména koberce za PVC

S7

Stévaijici koberec odstranit

Plochu pfebrousit

Nova krytina z PVC+soklik, ZATEZOVA TRIDA 33
Mistnost ¢. 112, 113

Vymeéna koberce za zatéZzovy koberec

Stdvajici koberec odstranit
Plochu pfebrousit
Nova krytina z4téZovy koberec +soklik; ZATEZOVA TRIDA 33

Mistnost ¢. 147

UPRAVA POVRCHU

UP1

Stény a stropy (bez obkladu)

Oskrabani ploch

Zacisténi zahozenych drazek po instalacich

Stukovani plochy stén z 60%, stropt z 10%

Malba (1x zaklad; 2x kryci natér) — barevné odliseni strop( a stén v Urovni fabionu
(barevné provedeni na zakladé odsouhlasenych vzork()
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UP2  Keramicky obklad stén

Stévaijici keramicky obklad odstranit

Stény vyrovnat pod obklad

Kontaktni mustek

Keramicky obklad — obkladacky 450x300 mm; vyska obkladu 2200 mm (100 mm soklik)
Kombinace barev ve stylu Calipso grey a Calipso orange (oblozZit parapety oken a
osténi do vysky 2200 mm) — konecny vybér dle poZzadavku investora
Rohové listy

UP3  Malby na omitce — obnova a konzervace
Pfed zahajenim stavebnich praci budou nasténné malby zakryty plachtou
(rozmér maleb cca 5x2,4m — 2 plochy; 9x2,4 — 1 plocha)
Po dokonéeni stavebnich praci malby odkryt a provést obnovu a konzervaci (zajistuje
investor)
- Malby ocistit, zpevnit a provést ,oZiveni barev”
(prace bude provadét akademicky malif se zkuSenostmi v oboru restaurovani maleb)

UP4 _ Povrchy novych pticek (plynosilikatové zdivo)
Perlinka do lepidla
Tenkovrstva omitka hladka+malba, nebo keramicky obklad

UP5 Malbyv1.PP
Omyti stavajicich ploch
2x malba
Mistnost: chodba v 1.PP — po demontazi kabelovych rozvod
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