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Technická zpráva  
„Zateplení objektu MŠ Barvířská ul.č.p.1771, Kraslice“ 

 
Popis stávajícího stavu  

Jedná se o solitérní objekt půdorysných rozměrů 26x11,5+vstup 3,4x9,82 m. Objekt je 

ve směru Z-V z části zapuštěn pod terén. MŠ byla uvedena do provozu v září 1979. 

Konstrukce objektu je montovaný ŢB skelet s obvodovými panely. Střecha je sedlové (sklon 

25°), výška ve hřebeni 11,70 m a 8,20. Přesah střechy je 50 cm. Štíty jsou obloţeny 

palubkami. Před zpracováním DPS byly provedeny výtaţné zkoušky kotevních prvků 

(hmoţdinek) – stanovení typu viz. dále v této zprávě.  
Do úrovně podlahy 2.NP je objekt obloţen kabřincem. Přístup do objektů je řešen 

krytým vstupem z dřevěné trámové konstrukce s plnými boky. Veškerá okna a dveře jsou nová 

plastová. Klempířské prvky (ţlaby, svody,) jsou v dobrém stavu. Plocha fasády je hladká, bez 

fasádních architektonických prvků. 

 
Návrh technického řešení 

Vychází z energetického auditu – zpracovatel Ing. Krásný 

 
Obvodový plášť  
Je navrţeno zateplení celého objektu certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem tl. 

izolantu v ploše je 160 mm (EPS-F), u ostění, nadpraţí a parapet ů tl. 30 mm pro izolant je 

poţadovaná hodnota λ=0,04 (W/m*K). Ve vstupu je navrţen izolant z minerálních vláken. V 

nadpraţí otvor ů budou osazeny okapničky s integrovanou síťovinou, u oken a dveří budou 

pouţity připojovací profily, u ostění budou pouţity ztuţující rohové profily. V přízemí bude 

proveden nový obklad z keramických pásků (téměř shodný rozsah s původním obkladem). U 

dveří,  na  nároţích a u vystupujícících svislých panel ů budou osazeny hliníkové rohové 

profily.  V kontaktu s terénem bude pouţit extrudovaný polystyrén. Pro hmoţdinky je navrţena 

zápustná montáţ . Pro tl. tepelné izolace160 mm je na základě výtaţných zkoušek navrţena 

hmoţdinka EJOT STR-U 2G délky 215 mm p ři 10 mm lepícího tmelu (lze pouţít i jiné 

kvalitativně odpovídající hmoţdinky splňující navrţené parametry a hodnoty výtaţných 

zkoušek). Kotevní plán je navrţen na základě výsledků výtaţných zkoušek. Před zahájením 

realizace bude upřesněn podle hodnoty Rpanel konkrétního izolantu. V rámci zateplení bude 

provedena výměna klempířských prvků, pouze dešťové svody budou zpět osazeny Tepelný 

izolant v soklové části bude zapuštěn min. 100-30 cm pod terén, dle zapuštění objektu. Izolant 

pod terénem bude chráněn nopovou fólií s nakašírovanou ochrannou geotextílií. V souvislosti 

se zateplením soklu bude upraven okapový chodník kolem objektu, který zároveň podél severní 

a jiţní strany tvoří povrchové svedení dešťových vod. (betonové ţlabovnice do bet. loţe, 

záhonový obrubník do betonové opěry+zámková dlaţba). Tam kde k objektu přilehá chodník ze 

zámkové dlaţby, bude plocha po provedení zateplení uvedena do původního stavu (doplnění 

zámkové dlaţby, záhonového obrubníku). 

 

Výplně otvorů  
Všechna okna a dveře byly vyměněny za plastová s izolačním dvojsklem. U okenních pásů 
byly meziokenní panely nahrazeny plnými výplněmi s izolací. 

 
Zateplení střechy nad vstupem 

Střecha nad vstupem bude dodatečně zateplena. Oplechování a ţlaby budou odstraněny, ţlaby  
a  svod  budou zpět  pouţity (krom ě háků). Pro  zateplení  je  navrţena  tepelná  izolace 

z minerálních fasádních  desek  tl. 200  mm (2x100  mm kříţem  na  vazbu)..  Vzhledem 

k zateplení obvodových stěn vstupu je nutné provést  rozšíření střechy a  její napojení na 

střechu nad schodištěm. Stávající vrstvy krytiny z asfaltových pásů budou ponechány. Nová 
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konstrukce střechy je navrţena trámová, pultová. Krokve budou uloţeny na pozednici a na 

vaznici, která bude kotvena do štítového zdiva. Podél štítového zdiva bude uloţena rovněţ 

pozednice, na kterou budou osazeny dřevěné podpěry vaznice (vaznice tedy bude jednak 

podepřena a jednak kotvena do štítového zdiva. Kotvení do zdiva bude provedeno závitovými 

tyčemi- chemické kotvy. Kotvy budou osazeny max. 50 mm od vnitřního líce panelů. 

Pozednice bude do obvodového zdiva kotvena rovněţ pomocí závitových tyčí. Sklon střechy 

je limitován umístěním oken ve štítu 3.NP. Střešní plášť bude 200 mm pod parapetem oken. 

Sklon střechy nad schodištěm bude vyrovnán trámy tak, aby střecha tvořila jeden celek se 

stejným sklonem. Navýšení konstrukce střechy bude po obvodě obloţeno palubkami s 

vloţenou mříţkou z tahokovu. Bednění střechy z prken tl. 25 mm, viditelné plochy budou 

hoblované (přesahy střechy). Detailní provedení dřevěných obklad ů bude upřesněno na 

stavbě.  
Krytina střechy je navrţena z asfaltovaných modifikovaných pás ů (vrchní pás – 
modifikovaný s minerálním posypem, podkladní pás, separační pás). 

 

Bourání 

- Instalační pilíř na jiţní fasádě bude ubourán   
- Odfouklý kabřincový obklad bude odstraněn a plocha bude doplněna jádrovou omítkou 

předpoklad do 10% plochy; kabřincové parapety budou odsekány (ostění a nadpraţí je 

v omítce)  
- Veškeré okapové chodníky budou rozebrány  

 
Se zateplením objektu souvisí další stavební úpravy a práce  
Úprava el. instalace a slaboproudých rozvod  ů 

- Úprava umístění EZS   
- Úprava slaboproudých rozvodů – Telfonica O2 vzdušná přípojka na fasádu   
- Upozornění na východní fasádě při zemi vstupuje do objektu el. kabel (kabel bude 

uloţen do chráničky a zaměřen)  

 

Úprava hromosvod ů  
- Demontáţ svodů hromosvodu, osazení nových svod ů vč. nových kotev, ochranných 

úhelníků, spojek a propojení se stávající soustavou, revize  

 

Klempířské konstrukce  
- Dešťové svody budou demontovány a po provedení zateplení budou zpět osazeny, 

budou dodány nové objímky   
- Ţlaby a svod střechy vstupu budou demontovány, po provedení zateplení budou zpět 

osazeny, budou dodány nové objímky a háky   
- Budou dodány nové parapety, oplechování, lemování TiZnz plechu  

 

Zámečnické konstrukce  
- Mříţe na oknech budou demontovány (jsou osazeny na 4 hmoţdinkách) a upraveny pro 

zpětnou montáţ (nové uchycení na chemické kotvy); mříţe budou opískovány a 
opatřeny povrchovou úpravou ţárovým zinkováním   

- Ţeb říky ve štítu budou demontovány, bude upraveno kotvení u spodního ţebříku bude 

nutné vzhledem k tl. izolantu jeho umístění posunout. Ţebříky budou odrezeny a 
opatřeny nátěrem 2x základ + 2x vrchní nátěr  

- Stříška nad vstupem do 1.NP bude demontována a po zateplení zpět osazena   
- Plechová dvířka 100/1250 vč. rámu budou vybourána a nahrazena novými (zámek 

vloţkový, povrchová úprava ţárovým zinkováním)  
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- Větrací mříţky pro topné agregáty budou demontovány, po provedení ETICS bude 
potrubí prodlouţeno a mříţky zpět osazeny. Otvory po nefunkčních mříţkách budou 

zazděny  

 
Vodoinstalace, odvodnění  

- Zahradní ventil umístěný na fasádě bude prodlouţen  

- Stávající dvorní vpusti budou nahrazeny novými vč. případné úpravy potrubí (2 kpl)  
 

 

Malby a nátěry  
- Všechny nové dřevěné prvky budou opatřeny napouštěcím nátěrem proti 

dřevokaznému hmyzu a houbám a to řezné plochy   
- Viditelné plochy dřevěných konstrukcí budou hoblované a natřené lazurou (2x              

napouštěcí nátěr, 2x lazura) barva bude shodná se stávajícími nátěry na objektu.  
 
 
 
 

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

 

PROVEDENÍ SE BUDE ŘÍDIT TECHNICKÝMI PODMÍNKAMI 

KONKRÉTNÍHO ETICS 

 

Pro zateplení obvodového pláště bude pouţit certifikovaný kontaktní zateplovací systém 

(ETICS) v kvalitativní třídě A (kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních 

systémů jsou v TP CZB 05-2007)  
Při provádění ETICS bude dodrţena ČSN 73 2901, technické podmínky pro montáţ výrobce 
ETICS (dokumentace ETICS) 

 

Základní podmínky, které podrobněji upravuje dokumentace ETICS konkrétního výrobce  
- Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS nesmí být niţší  

neţ +5°C a vyšší neţ +30°C (u silikátových výrobků +5°C aţ +25°C)  
- Povrchová teplota podkladu +5°C (u silikátových výrobků +8°C)   
- Po dobu provádění technologických operací ETICS a po dobu zrání jeho součástí musí 

být zajištěna ochrana ETICS proti dešti   
- Před přímým slunečním zářením musí být po dobu zrání chráněna základní vrstva, 

penetrační nátěr, omítka, nátěr omítky   
- Pouţívat výhradně materiály a výrobky jednoho certifikovaného ETICS   
- Veškerá napojení ETICS na přilehlé konstrukce nebo prostupující prvky musí být v 

jednotlivých operacích provedeny tak, aby nedocházelo ke vzniku trhlin, nebo 

pronikání vody do systému  
- Prvky prostupující ETICS musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu ETICS   
- Klempířské prvky se zpravidla osazují před, nebo v průběhu provádění ETICS jejich 

provedení musí být v souladu s ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.   
- Osazení klempířských prvků oplechování (oplechování parapetů, okapnice říms, atik, 

zdí, apod.) bude min. 30 mm před líc finální povrchové úpravy ETICS a v min. spádu 

3°od vodorovné roviny   
- V přízemní části fasády pouţít speciální síťovinu, nebo pouţít dvojnásobnou 

sklotextilní síťovinu   
- Veškeré prvky pro uchycení zařízení na fasádě (reklamní panely, konzoly kamer, 

osvětlení apod.) budou osazeny před montáţí ETICS  
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- UPOZORNĚNÍ: nevyzrálé lepící a stěrkové hmoty obsahující cement v přímém 
kontaktu s titanzinkem způsobují jeho korozi   

- ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘI ZAHÁJENÍ PRACÍ KONKRÉTNĚ 
IDENTIFIKOVAT SKLADBU ETICS ROZPISEM JEDNOTLIVÝCH 

KOMPONENTŮ VE STAVEBNÍM DENÍKU   
- MONTÁŢ ETICS SMÍ PROVÁD ĚT POUZE FIRMY, KTERÉ MAJÍ PLATNÉ 

OSVĚDČENÍ O ZAŠKOLENÍ SVÝCH PRACOVNÍKŮ PRO PROVÁDĚNÍ 
KONKRÉTNÍHO ETICS  

 
Přípravné práce 

- Před zahájením prací je třeba zajistit prohlídku a úpravu podkladu   
- Provést sondy pro ověření tl. nenosného podkladu   
- Před zahájením prací je třeba provést osazení kotevních prvků a klempířských prvků a 

úpravu klempířských prvků (oplechování parapetů, říms, atik apod.)   
- Při návrhu a stavbě lešení musí být brána v úvahu konstrukce ETICS  

 
Příprava podkladu  

- Podklad musí být dostatečně vyzrálý, suchý, pevný, zbavený ne  čistot  

- Zvětralou a odfouklou omítku je třeba oklepat a doplnit MVC   
- Plochu fasád je třeba oškrábat a omýt tlakovou vodou   
- Povrchová úprava podkladu bude provedena dle podmínek ETICS konkrétního 

výrobce   
- Specielní péči je nutné věnovat úpravě ponechaného kabřincového obkladu                  

(odmaštění, kontaktní můstek)   
- Zajištění rovinnosti samostatnou vyrovnávací vrstvou z lepící hmoty   
- V případě zjištění trhlin na fasádě při kontrole podkladu z lešení, bude přizván statik   
- Průměrná soudrţnost podkladu nejméně 200 kPa, nejmenší jednotlivá přípustná 

hodnota musí být alespoň 80 kPa   
- Maximální hodnotu odchylky nerovnosti stanovuje příslušná dokumentace ETICS. 

Větší nerovnosti je nutné vyrovnat reprofilací podkladu se zajištěním soudrţnosti min. 
250 kpa   

- Po postavení lešení bude posouzen stav dilatačních spár, případně bude provedena 
jejich sanace   

- V rámci zpracování této dokumentace byla provedena výtaţná zkouška pro návrh 
hmoţdinek  

 
Tepelně izolační desky a zásady pro jejich lepení  

- Na základě poţárně bezpečnostního řešení stavby budou pro celý objekt krom ě 

prostorů vstupů pouţity polystyrénové fasádní desky, pro zateplení soklových partií 
budou pouţity desky z extrudovaného polystyrénu, v prostoru vstupu budou pouţity 

minerální fasádní desky s podélnými vlákny.   
- Typ desek:   

fasádní desky z polystyrénu (objemově stabilizované) 

minerální fasádní desky s podélnými vlákny min.pevnost 

TR15 fasádní desky extrudovaného polystyrénu   
- Tloušťka desek:   

byla stanovena energetickým auditem na 160 mm pro U =0,20 W/m2K 

Tl. desek pro základní zateplované plochy objektu:  
Základní plocha obálky budovy EPS tl.160 mm 

Soklové partie    XPS tl.160 mm 
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Ostění, nadpraţí, parapet  EPS tl.30 mm 

Vstup MW 160 mm 

Střecha-vstup MW 200 mm 

   
- Příprava  lepící hmoty a  práce  s ní je  určena  dokumentací ETICS  (technický  list 

výrobku) 
- Zaloţení první řady desek bude na soklový profil (soklový profil připevnit do 

maltového loţe z lepící hmoty soklovou hmoţdinkou m in. 3 ks/bm).   
- K podloţení soklového profilu při vyrovnání nerovného podkladu bude pouţito 

soklových distančních podloţek   
- Mezery mezi soklovými profily budou spojkovány spojkami soklových lišt   
- Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být těsná  

- Izolační desky musí být t ěsně přitisknuty k přední hraně soklového profilu   
- Desky tepelné izolace se lepí ve směru zdola nahoru na vazbu bez kříţových spár  

- Desky pod zakládacím soklovým profilem se lepí ve směru shora dolů   
- Desky z MW budou lepeny celoplošně, maximální odchylka rovinnosti 10 mm/1bm  

- Desky se lepí těsně na sraz   
- Pokud vzniknou mezi deskami spáry větší neţ 2 mm, musí se vyplnit tepelně 

izolačním materiálem, při dodrţení rovinnosti a vyplnění spár v celé tl. desek   
- U okenních otvorů desky osadit s přesahem tak, aby čelně překryly tepelně izolační 

desky na ostění výplní otvor ů   
- U výplní otvor ů se desky tepelné izolace musí umísťovat tak, aby kříţení jejich spár 

bylo nejméně 100 mm od rohů těchto otvorů   
- Desky tepelné izolace nesmí překrývat dilatační spáru   
- Před nanášení lepící hmoty na desky z MW desky tence přestěrkovat lepící hmotou 

(pokud dokumentace ETICS nestanoví jinak)  

 

Příslušenství pro p ředsazené konstrukce a výplně otvorů  
- Ukončující profily s okapničkou (pro nadpraţí oken a dveří, přesahy vystupujících 

konstrukcí)   
- Okenní a dveřní připojovací profily se síťovinou pro polohu výplní otvor ů ve zdivu   
- Rohový sklotextilní výztuţný profil pro vyztuţení vnějších roh ů v ploše fasády 

- Rohový profil ALU s integrovanou síťovinou (pro nároţí a ostění dveří)   
- Dilatační profil mezi ETICS jednotlivých objekt ů  

 
Zásady pro kotvení hmoţdinkami  

- Na základě výtaţných zkoušek byl navrţen tento typ 
hmoţdinek: hmoţdinka EJOT STR U 2G   
délka hmoţdinky pro tl. izolantu 140 mm = 255 mm (při 10 mm lepícího 

tmelu) rozpěrný prvek – šroub   
zápustná montáţ se zátkou z izolantu 
kotevní hloubka 25 mm   

- Hmoţdinky se osadí nejdříve 24 hodin po lepení desek   
- U desek z MW se s vrtáním začne aţ po propíchnutí desky vrtákem   
- Počet hmoţdinek je stanoven dle zjednodušeného návrhu( ČSN 73 2902) a na základě 

provedených výtaţných zkoušek viz. Kotevní plán-příloha zprávy  

 

Základní vrstva  
- Před prováděním výztuţné vrstvy budou osazeny všechny ukončující a připojovací 

prvky, dilatační a nároţní profily a zesilující vyztuţení. Musí být rovněţ provedeno  
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vyztuţení roh ů oken a dveří diagonální zesilující vyztuţení sklotextilní síťovinou o 
min. rozměrech 300x200 mm  

- Provádění základní vrstvy bude provedeno v rozmezí 2 – 14 dnů po ukončení lepení 
desek   

- Styk dvou materiálů ETICS bez přiznané spáry musí mít zesílené vyztuţení min 150 
mm na kaţdou stranu od styku   

- Vyrovnávací vrstva ze stěrkové hmoty bude provedena v min. tl. 3 mm (pokud 
dokumentace ETICS nestanoví jinak)   

- Výztuţná vrstva bude mít v soklové části zesílenou sklotextilní síťovinu (tzv. 
„pancéřovou“) nebo bude provedena ze dvou vrstev určené sklotextilní síťoviny   

- Poţadovaná rovinnost základní vrstvy max. 2,5 mm na1 m latě (pro zrnitost omítky 
2,0 mm)  

 

Úpravy povrch ů  
Pro celý objekt bude pouţito silikátových probarvených omítek o různé zrnitosti ve vazbě na 

barevné řešení, přízemí bude obloţeno keramickými pásky. Konkrétní barvy budou vybrány z 

předloţeného vzorníku konkrétního dodavatele ETICS. Při oceňování omítek je třeba vzít v 

úvahu příplatek za „sytost“ barvy. 

 

Zajištění kvality prací 

- Zhotovitel zajistí v průběhu realizace ETICS kontrolu ze strany dodavatele systému, a   
to pro jednotlivé fáze provádění  

- Vyměňovaná okna a dveře je nutné před zadáním do výroby zaměřit a upřesnit s 
uţivatelem způsob otvírání, typ zasklení, druh kování a zámků  

- O všech kontrolách, zkouškách, zjištěných změnách oproti PD bude proveden zápis ve 
stavebním deníku   

- Bez předchozího souhlasu investora nebudou prováděny ţádné změny oproti PD  

 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI  
Vzhledem k tomu, ţe realizace stavby můţe probíhat za provozu MŠ je nutné dbát zvýšené 

bezpečnosti na staveništi a jeho zajištění. Provoz na staveništi je třeba projednat se zástupcem 
MŠ a vzájemně se seznámit s případnými moţnými riziky. 

 

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
Stavební práce budou prováděny v souladu s poţadavky:  
1. nařízení  vlády č.  591/2006  Sb.,  o  bliţších  minimálních poţadavcích  na bezpečnost 

 a ochranu zdraví při práci na staveništích,  

2. Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),  

3. nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí,   

4. nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při   
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  

5. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 
pouţívání strojů, technických za řízení, přístrojů a nářadí,  

6. nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  
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a dále pak s ostatními souvisejícími předpisy, např. zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

Během realizace díla budou prováděny drobné bourací práce, drobné zemní práce, betonářské 

práce a práce související, montáţní práce. Výše uvedený objem prací a činností během 
realizace díla bude proveden zhotovitelem stavby podle pracovního harmonogramu a 

technologického postupu. 

 

Skladování a manipulace s materiálem 
 
1. Bezpečný p řísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 

musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem  
 
2. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 

odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a pouţitých strojů.  
 
3. Materiál musí být uloţen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a   

nedocházelo k jeho poškození. Podloţkami, zaráţkami, opěrami, stojany, klíny nebo 

provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

 
4. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 

uchopení například oky, háky nebo drţadly, musí být vţdy vzájemně proloţeny podklady. 

Jako podkladů není dovoleno pouţívat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo 

více prvky volně poloţenými na sebe.  
 
5. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5m a při mechanizovaném 

skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 

například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloţeny v bezpečném sklonu a vazbě tak, 

aby nemohlo dojít k jejich sesuvu.  
 
6. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 

označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 

požadavky zvláštních právních předpisů. 
 
7. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 

předpisem.  

 

Drobné zemní práce 
 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické 

infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, 

popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi.  
 
2. Před  zahájením  zemních  prací  musí  být  určeno  rozmístění stavebních  výkop ů a  jam 

 a jejich  rozměry  a  určeny  způsoby  těžení  zeminy,  zajištění  stěn  výkop ů proti sesutí, 

 zejména druh pažení a sklony svahů výkop ů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 

 prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 

 rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

3. S  druhy  vedení  technického  vybavení,  jejich  trasami popřípadě hloubkou  uložení 

 v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 

 těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 

 ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
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Práce ve výškách a nad volnou hloubkou  

Poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky stanoví na řízení vlády č. 362/2005 Sb. 

 

Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
1. Toto riziko bude vznikat u všech prací ve výškách. Prostory pod místy práce ve výšce 

budou zajištěny zábradlím v místech vstupu do tohoto prostoru. Pod místy práce ve výšce, 

které nepřesáhnou dobu jedné pracovní směny bude ohroţený prostor ohrazen výstraţnou 
páskou nataţenou ve výšce 1,1 m.  

 
2. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloţeny, popřípadě skladovány ve výškách 

tak, ţe jsou po celou dobu uloţení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 

práce, tak po jejím ukončení. Pro upevnění nářadí, uloţení drobného materiálu (hřebíky, 

šrouby apod.) musí být pouţita vhodná výstroj, p říp. k tomu účelu upravený pracovní oděv.  

 

3. Pod místy vytahování, zvedání a spouštění materiálu musí být zajištěn dostatečně volný 

prostor pro manipulaci. Po celou dobu těchto prací musí být do ohroţeného prostoru 
zamezen přístup zaměstnancům, kteří nejsou pro tyto práce určeni.  

 
 
Opatření při nebezpečí z prodlení při záchraně osob, řešení provozních nehod, havárií 

1.  Každou důležitou událost, která na staveništi vznikne, musí vedoucí prací zapsat do 

stavebního deníku.  

2.  Každou mimo řádnou událost musí vedoucí prací oznámit co nejdříve dostupným způsobem 

 svému nadřízenému, zajistit místo a zdroj vzniku mimořádné události v nezměněném stavu do 

doby příjezdu vedoucího organizace, policie, případně příslušného oblastního inspektorátu 

práce. 
 
 
3. Při poranění nebo pracovním úrazu musí spolupracovníci zajistit poraněnému pracovníkovi 

co nejrychleji první pomoc, příp. zajistit odbornou lékařskou pomoc.  
 
4.  Důleţitá telefonní čísla:  

-   rychlá záchranná sluţba:     155  

-   hasiči:          150 
-   policie          158  

 

PODMÍNKY PRO OCHRANU ŢIVOTNÍHO PROST  ŘEDÍ PŘI VÝSTAVB Ě 
Při výstavbě budou dodrţeny následující podmínky : 

- likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,   
- při  provádění stavby  nebude  poškozována  vzrostlá  zeleň v souladu  se  zákonem 

 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
 č. 395/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

- na pozemku nedojde ke kácení porostů, ohroţenou zeleň v blízkosti stavby je nutné 
 chránit  před  poškozením  v souladu  s ČSN  DIN  18920  Sadovnictví  a  krajinářství  – 

 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. 
 
 
 
listopad 2013 
Nová Kyselka  

Ing. Michálková 
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