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Technicka zprava
»Zatepleni objektu MS Barvirska ul.¢.p.1771, Kraslice*

Popis stavajiciho stavu

Jedna se o solitérni objekt ptidorysnych rozmért 26x11,5+vstup 3,4x9,82 m. Objekt je
ve sméru Z-V z &asti zapu§tén pod terén. MS byla uvedena do provozu v zai 1979.
Konstrukce objektu je montovany ZB skelet s obvodovymi panely. Stiecha je sedlové (sklon
25°), vyska ve hiebeni 11,70 m a 8,20. Piesah stiechy je 50 cm. Stity jsou obloZeny
palubkami. Pfed zpracovanim DPS byly provedeny vytazné zkousSky kotevnich prvka
(hmozdinek) — stanoveni typu viz. déale v této zprave.

Do trovné podlahy 2.NP je objekt oblozen kabfincem. Ptistup do objektt je fesen
krytym vstupem z dievéné tramové konstrukce s plnymi boky. Veskera okna a dvefe jsou nova
plastova. Klempiiské prvky (zlaby, svody,) jsou v dobrém stavu. Plocha fasady je hladka, bez
fasadnich architektonickych prvk.

Navrh technického feSeni
Vychdézi z energetického auditu — zpracovatel Ing. Krasny

Obvodovy plast

Je navrzeno zatepleni celého objektu certifikovanym kontaktnim zateplovacim systémem tl.
izolantu v plose je 160 mm (EPS-F), u osténi, nadprazi a parapet 0 tl. 30 mm pro izolant je
pozadovana hodnota A=0,04 (W/m*K). Ve vstupu je navrzen izolant z mineralnich vldken. V
nadprazi otvor Ul budou osazeny okapnicky s integrovanou sitovinou, u oken a dvefi budou
pouzity ptipojovaci profily, u osténi budou pouzity ztuzujici rohové profily. V ptizemi bude
proveden novy obklad z keramickych paskt (téméf shodny rozsah s piivodnim obkladem). U
dvefi, na narozich a u vystupujicicich svislych panel @ budou osazeny hlinikové rohové
profily. V kontaktu s terénem bude pouzit extrudovany polystyrén. Pro hmozdinky je navrzena
zapustnd montdz . Pro tl. tepelné izolacel160 mm je na zakladé vytaznych zkousek navrzena
hmozdinka EJOT STR-U 2G délky 215 mm p fi 10 mm lepiciho tmelu (lze pouzit i jiné
kvalitativné odpovidajici hmoZzdinky spliiujici navrZzené¢ parametry a hodnoty vytaznych
zkousek). Kotevni plan je navrzen na zaklad¢ vysledkli vytaznych zkousek. Pied zahédjenim
realizace bude upiesnén podle hodnoty Rpanel konkrétniho izolantu. V ramci zatepleni bude
provedena vyména klempitskych prvki, pouze destové svody budou zpét osazeny Tepelny
izolant v soklové €asti bude zapuStén min. 100-30 cm pod terén, dle zapuSténi objektu. Izolant
pod terénem bude chranén nopovou folii s nakaSirovanou ochrannou geotextilii. V souvislosti
se zateplenim soklu bude upraven okapovy chodnik kolem objektu, ktery zaroven podél severni
a jizni strany tvoii povrchové svedeni deStovych vod. (betonové Zlabovnice do bet. loZe,
zahonovy obrubnik do betonové opéry+zamkova dlazba). Tam kde k objektu pfilehd chodnik ze
zamkové dlazby, bude plocha po provedeni zatepleni uvedena do plivodniho stavu (doplnéni
zamkové dlazby, zdhonového obrubniku).

Vyplné otvorii
VSechna okna a dvefe byly vyménény za plastova s izolacnim dvojsklem. U okennich pasi
byly meziokenni panely nahrazeny plnymi vyplnémi s izolaci.

Zatepleni strechy nad vstupem

Stfecha nad vstupem bude dodatecné zateplena. Oplechovani a Zlaby budou odstranény, zlaby
a svod budou zpét pouzity (krom ¢ hakid). Pro zatepleni je navrzena tepelnd izolace
z minerdlnich fasddnich desek tl. 200 mm (2x100 mm kiizem na vazbu).. Vzhledem
k zatepleni obvodovych stén vstupu je nutné provést rozsifeni stfechy a jeji napojeni na
sttechu nad schodistém. Stavajici vrstvy krytiny z asfaltovych pasti budou ponechany. Nova



konstrukce stfechy je navrzena trdmova, pultova. Krokve budou ulozeny na pozednici a na
vaznici, ktera bude kotvena do Stitového zdiva. Podél stitového zdiva bude ulozena rovnéz
pozednice, na kterou budou osazeny dievéné podpéry vaznice (vaznice tedy bude jednak
podepfena a jednak kotvena do Stitového zdiva. Kotveni do zdiva bude provedeno zavitovymi
tyCemi- chemické kotvy. Kotvy budou osazeny max. 50 mm od vnitiniho lice panelt.
Pozednice bude do obvodového zdiva kotvena rovnéz pomoci zavitovych ty¢i. Sklon stfechy
je limitovan umisténim oken ve Stitu 3.NP. Stfesni plast’ bude 200 mm pod parapetem oken.
Sklon stfechy nad schodistém bude vyrovnan tramy tak, aby stifecha tvofila jeden celek se
stejnym sklonem. NavySeni konstrukce stfechy bude po obvod¢ oblozeno palubkami s
vlozenou miizkou z tahokovu. Bednéni stiechy z prken tl. 25 mm, viditelné plochy budou
hoblované (ptfesahy stfechy). Detailni provedeni dievénych obklad G bude upfesnéno na
stavbe.

Krytina stfechy je navrzena z asfaltovanych modifikovanych pas G (vrchni pas —
modifikovany s minerdlnim posypem, podkladni pas, separacni pas).

Bourani
- Instala¢ni pilif na jizni fasad€ bude ubouran
- Odfoukly kabtincovy obklad bude odstranén a plocha bude doplnéna jadrovou omitkou
ptedpoklad do 10% plochy; kabfincové parapety budou odsekany (osténi a nadprazi je
v omitce)
- Veskeré okapové chodniky budou rozebrany

Se zateplenim objektu souvisi dal$i stavebni upravy a prace
Uprava el. instalace a slaboproudych rozvod 1
- Uprava umisténi EZS
- Uprava slaboproudych rozvodii — Telfonica O2 vzdu$na piipojka na fasadu
- Upozornéni na vychodni fasad€ pfi zemi vstupuje do objektu el. kabel (kabel bude
ulozen do chranicky a zaméien)

Uprava hromosvod i
- DemontaZ svodi hromosvodu, osazeni novych svod G v¢. novych kotev, ochrannych
uhelniki, spojek a propojeni se stavajici soustavou, revize

Klempirskeé konstrukce
- Destové svody budou demontovany a po provedeni zatepleni budou zpét osazeny,
budou dodany nové objimky
- Zlaby a svod stfechy vstupu budou demontovany, po provedeni zatepleni budou zpét
osazeny, budou dodany nové objimky a haky
- Budou dodény nové¢ parapety, oplechovani, lemovani TiZnz plechu

Zamecnické konstrukce

- Mtize na oknech budou demontovany (jsou osazeny na 4 hmozdinkach) a upraveny pro
zpétnou montaz (nové uchyceni na chemické kotvy); miize budou opiskovany a
opatfeny povrchovou upravou zarovym zinkovanim

- Zeb fiky ve §titu budou demontovany, bude upraveno kotveni u spodniho Zebiiku bude
nutné vzhledem k tl. izolantu jeho umisténi posunout. Zebiiky budou odrezeny a
opatieny natérem 2x zaklad + 2x vrchni natér

- Sttiska nad vstupem do 1.NP bude demontovana a po zatepleni zpét osazena

- Plechova dvirtka 100/1250 v¢. ramu budou vybourana a nahrazena novymi (zdmek
vlozkovy, povrchova Gprava zarovym zinkovanim)



- Vétraci miizky pro topné agregaty budou demontovany, po provedeni ETICS bude
potrubi prodlouzeno a miizky zpét osazeny. Otvory po nefunkénich miizkach budou
zazdény

Vodoinstalace, odvodnéni
- Zahradni ventil umistény na fasad¢ bude prodlouzen
- Stavajici dvorni vpusti budou nahrazeny novymi v¢. piipadné upravy potrubi (2 kpl)

Malby a natery
- VsSechny nové dfevéné prvky budou opatfeny napoustécim natérem proti
dfevokaznému hmyzu a houbam a to fezné plochy
- Viditelné plochy dievénych konstrukci budou hoblované a natfené lazurou (2x
napoustéci natér, 2x lazura) barva bude shodna se stdvajicimi natéry na objektu.

KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM — VSEOBECNE PODMINKY

PROVED,ENi,SE BUDE RIDIT TECHNICKYMI PODMINKAMI
KONKRETNIHO ETICS

Pro zatepleni obvodového plasté bude pouzit certifikovany kontaktni zateplovaci systém
(ETICS) v kvalitativni tridé A (kritéria pro kvalitativni tfidy vnéjSich tepelné izolacnich
systémi jsou v TP CZB 05-2007)

Pii provadéni ETICS bude dodrzena CSN 73 2901, technické podminky pro montaZ vyrobce
ETICS (dokumentace ETICS)

Zakladni podminky, které podrobnéji upravuje dokumentace ETICS konkrétniho vyrobce

- Teplota vzduchu po dobu provadéni technologickych operaci ETICS nesmi byt nizsi
nez +5°C a vyss$i nez +30°C (u silikatovych vyrobkt +5°C az +25°C)

- Povrchova teplota podkladu +5°C (u silikatovych vyrobkl +8°C)

- Po dobu provadéni technologickych operaci ETICS a po dobu zrani jeho souc¢asti musi
byt zajiSténa ochrana ETICS proti desti

- Pred pfimym slune¢nim zafenim musi byt po dobu zrani chranéna zakladni vrstva,
penetracni natér, omitka, natér omitky

- Pouzivat vyhradné€ materialy a vyrobky jednoho certifikovaného ETICS

- Veskera napojeni ETICS na pfilehlé konstrukce nebo prostupujici prvky musi byt v
jednotlivych operacich provedeny tak, aby nedochédzelo ke vzniku trhlin, nebo
pronikani vody do systému

- Prvky prostupujici ETICS musi byt sklonény smérem dolii k vné€j$Simu povrchu ETICS

- Klempitské prvky se zpravidla osazuji ptfed, nebo v pribéhu provadéni ETICS jejich
provedeni musi byt v souladu s CSN 73 3610 Navrhovani klempiiskych konstrukei.

- Osazeni klempitskych prvki oplechovéani (oplechovani parapett, okapnice fims, atik,
zdi, apod.) bude min. 30 mm pied lic findlni povrchové upravy ETICS a v min. spadu
3°0d vodorovné roviny

- 'V pifizemni c¢asti fasddy pouzit specidlni sitovinu, nebo pouZzit dvojnasobnou
sklotextilni sitovinu

- Veskeré prvky pro uchyceni zafizeni na fasad€ (reklamni panely, konzoly kamer,
osvétleni apod.) budou osazeny pred montazi ETICS




UPOZORNENI: nevyzralé lepici a stérkové hmoty obsahujici cement v piimém
kontaktu s titanzinkem zptsobuji jeho korozi

ZHOTOVITEL JE POVINEN PRI ZAHAJENI PRACI KONKRETNE
IDENTIFIKOVAT SKLADBU  ETICS ROZPISEM  JEDNOTLIVYCH
KOMPONENTU VE STAVEBNIM DENIKU

MONTAZ ETICS SMi PROVAD ET POUZE FIRMY, KTERE MAJi PLATNE
OSVEDCENI O ZASKOLENiI SVYCH PRACOVNIKU PRO PROVADEN{
KONKRETNIHO ETICS

Ptipravné préace

rav

Pted zahajenim praci je tfeba zajistit prohlidku a tpravu podkladu

Provést sondy pro ovéteni tl. nenosného podkladu

Pted zahajenim praci je tfeba provést osazeni kotevnich prvkl a klempitskych prvki a
upravu klempitskych prvka (oplechovani parapeti, fims, atik apod.)

Pti navrhu a stavbé leSeni musi byt brana v ivahu konstrukce ETICS

Pfiprava podkladu

Podklad musi byt dostate¢né vyzraly, suchy, pevny, zbaveny ne cistot

Zvétralou a odfouklou omitku je tfeba oklepat a doplnit MVC

Plochu fasad je tfeba oskrabat a omyt tlakovou vodou

Povrchova tprava podkladu bude provedena dle podminek ETICS konkrétniho
vyrobce

Specielni péc¢i je nutné vénovat upravé ponechané¢ho kabiincového obkladu
(odmasténi, kontaktni mustek)

Zajisténi rovinnosti samostatnou vyrovnavaci vrstvou z lepici hmoty

V ptipadé€ zjisténi trhlin na fasadé pti kontrole podkladu z leseni, bude pfizvan statik
Primérnd soudrznost podkladu nejméné 200 kPa, nejmensi jednotlivd pfipustna
hodnota musi byt alespon 80 kPa

Maximalni hodnotu odchylky nerovnosti stanovuje ptisluSna dokumentace ETICS.
V¢Etsi nerovnosti je nutné vyrovnat reprofilaci podkladu se zajiSténim soudrznosti min.
250 kpa

Po postaveni leseni bude posouzen stav dilata¢nich spér, ptipadné bude provedena
jejich sanace

V ramci zpracovani této dokumentace byla provedena vytaznd zkouSka pro navrh
hmoZdinek

Tepelné izoladni desky a zdsady pro jejich lepeni

Na zakladé¢ pozarné bezpec¢nostniho feSeni stavby budou pro cely objekt krom ¢
prostorl vstupll pouzity polystyrénové fasadni desky, pro zatepleni soklovych partii
budou pouzity desky z extrudovaného polystyrénu, v prostoru vstupu budou pouzity
mineralni fasddni desky s podélnymi vlakny.

Typ desek:

fasadni desky z polystyrénu (objemové stabilizované)

mineralni fasadni desky s podélnymi vlakny min.pevnost

TR15 fasadni desky extrudovaného polystyrénu

Tloustka desek:

byla stanovena energetickym auditem na 160 mm pro U =0,20 W/m2K

Tl. desek pro zakladni zateplované plochy objektu:

Zakladni plocha obélky budovy EPS t1.160 mm

Soklové partie XPS t1.160 mm



Osténi, nadprazi, parapet EPS t1.30 mm
Vstup MW 160 mm
Stiecha-vstup MW 200 mm

Piiprava lepici hmoty a prace s nije urena dokumentaci ETICS (technicky list
vyrobku)

Zalozeni prvni fady desek bude na soklovy profil (soklovy profil pfipevnit do
maltového loze z lepici hmoty soklovou hmozdinkou m in. 3 ks/bm).

K podlozeni soklového profilu pfi vyrovnani nerovného podkladu bude pouzito
soklovych distan¢nich podlozek

Mezery mezi soklovymi profily budou spojkovany spojkami soklovych list

Spara mezi zakladacim profilem a podkladem musi byt tésna

Izola¢ni desky musi byt t €sné€ piitisknuty k pfedni hrané soklového profilu

Desky tepelné izolace se lepi ve sméru zdola nahoru na vazbu bez kiizovych spar
Desky pod zaklddacim soklovym profilem se lepi ve sméru shora dolii

Desky z MW budou lepeny celoplo$n¢, maximalni odchylka rovinnosti 10 mm/1bm
Desky se lepi té€sn¢€ na sraz

Pokud vzniknou mezi deskami spdry vétsi nez 2 mm, musi se vyplnit tepelné
izola¢nim materidlem, pti dodrZeni rovinnosti a vyplnéni spar v celé tl. desek

U okennich otvorli desky osadit s pfesahem tak, aby celné piekryly tepelné izola¢ni
desky na osténi vyplni otvor G

U vyplni otvor U se desky tepelné izolace musi umistovat tak, aby kiizeni jejich spar
bylo nejméné 100 mm od rohi téchto otvorti

Desky tepelné izolace nesmi ptekryvat dilatacni sparu

Pfed nanaseni lepici hmoty na desky z MW desky tence prestérkovat lepici hmotou
(pokud dokumentace ETICS nestanovi jinak)

Piislusenstvi pro p fedsazené konstrukce a vyplné otvora

Ukoncujici profily s okapni¢kou (pro nadprazi oken a dvefi, pfesahy vystupujicich
konstrukci)

Okenni a dvetni pfipojovaci profily se sitovinou pro polohu vyplni otvor i ve zdivu
Rohovy sklotextilni vyztuzny profil pro vyztuzeni vnéjSich roh @ v ploSe fasady
Rohovy profil ALU s integrovanou sitovinou (pro narozi a osténi dveti)

Dilataéni profil mezi ETICS jednotlivych objekt 0

Zasady pro kotveni hmozdinkami

Na zaklad¢ vytaznych zkouSek byl navrzen tento typ

hmozdinek: hmozdinka EJOT STR U 2G

délka hmozdinky pro tl. izolantu 140 mm = 255 mm (pfi 10 mm lepiciho
tmelu) rozpérny prvek — Sroub

zapustnd montaz se zatkou z izolantu

kotevni hloubka 25 mm

HmozZdinky se osadi nejdiive 24 hodin po lepeni desek

U desek z MW se s vrtanim za¢ne az po propichnuti desky vrtdkem

Pocet hmozdinek je stanoven dle zjednoduseného navrhu( CSN 73 2902) a na zakladé
provedenych vytaznych zkousek viz. Kotevni plan-pfiloha zpravy

Zakladni vrstva

Pted provadénim vyztuzné vrstvy budou osazeny vSechny ukoncujici a piipojovaci
prvky, dilata¢ni a narozni profily a zesilujici vyztuZeni. Musi byt rovnéz provedeno



vyztuzeni roh @ oken a dvefi diagonalni zesilujici vyztuzeni sklotextilni sitovinou o
min. rozmérech 300x200 mm

- Provadéni zakladni vrstvy bude provedeno v rozmezi 2 — 14 dnil po ukonceni lepeni
desek

- Styk dvou materiald ETICS bez pfiznané spary musi mit zesilené vyztuzeni min 150
mm na kazdou stranu od styku

- Vyrovnavaci vrstva ze stérkové hmoty bude provedena v min. tl. 3 mm (pokud
dokumentace ETICS nestanovi jinak)

- Vyztuzna vrstva bude mit v soklové casti zesilenou sklotextilni sitovinu (tzv.
,pancétovou‘‘) nebo bude provedena ze dvou vrstev urcené sklotextilni sitoviny

- Pozadovand rovinnost zdkladni vrstvy max. 2,5 mm nal m laté (pro zrnitost omitky
2,0 mm)

Upravy povrch

Pro cely objekt bude pouzito silikatovych probarvenych omitek o rizné zrnitosti ve vazbé na
barevné feSeni, pfizemi bude oblozeno keramickymi pasky. Konkrétni barvy budou vybrany z
ptedlozeného vzorniku konkrétniho dodavatele ETICS. Pfi ocenovani omitek je tieba vzit v
uvahu priplatek za ,,sytost® barvy.

Zajisténi kvality praci

- Zhotovitel zajisti v prubéhu realizace ETICS kontrolu ze strany dodavatele systému, a
to pro jednotlivé faze provadéni

- Vyménovana okna a dvefe je nutné pted zadanim do vyroby zaméfit a upiesnit s
uzivatelem zpisob otvirani, typ zaskleni, druh kovani a zdmkut

- O vSech kontrolach, zkouSkach, zjisténych zménach oproti PD bude proveden zapis ve
stavebnim deniku

- Bez ptedchoziho souhlasu investora nebudou provadény zadné zmény oproti PD

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI NA STAVENISTI

Vzhledem k tomu, Ze realizace stavby miize probihat za provozu MS je nutné dbat zvysené
bezpecnosti na stavenisti a jeho zajisténi. Provoz na stavenisti je tieba projednat se zastupcem
MS a vzajemné se seznamit s piipadnymi moznymi riziky.

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi
Stavebni prace budou provadény v souladu s poZadavky:

1. nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich  pozadavcich na bezpec¢nost
a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich,

2. Zékona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),

3. nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi,

4. nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliZsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

5. natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojli, technickych za fizeni, ptfistroji a nafadi,

6. natizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek
a zavedeni signalil, ve znéni nafizeni vlady ¢. 405/2004 Sb.



a dale pak s ostatnimi souvisejicimi predpisy, napt. zakonem ¢. 262/2006 Sb., zakonik préce, ve
znéni pozd¢jsich predpist.

Béhem realizace dila budou provadény drobné bouraci prace, drobné zemni prace, betonaiské
prace a prace souvisejici, montdzni prace. VySe uvedeny objem praci a Cinnosti béhem
realizace dila bude proveden zhotovitelem stavby podle pracovniho harmonogramu a
technologického postupu.

Skladovani a manipulace s materidlem

1. Bezpecny p fisun a odbér materidlu musi byt zajistén v souladu s postupem praci. Material
musi byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem

2. Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych
materidlti, rozméry a Unosnost skladovacich ploch vcetn¢ dopravnich komunikaci musi
odpovidat rozmériim a hmotnosti skladovaného materialu a pouzitych stroji.

3. Material musi byt uloZen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho stabilita a
nedochdzelo k jeho poskozeni. Podlozkami, zardzkami, opérami, stojany, kliny nebo
provazanim musi byt zajiStény vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly
nestabilni a mohly se naptiklad ptevratit, sklopit, posunout nebo kutalet.

4. Prvky, které na sebe pti skladovani tésn¢ doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpecné
uchopeni naptiklad oky, hdky nebo drzadly, musi byt vzdy vzajemné prolozeny podklady.
Jako podkladt neni dovoleno pouzivat kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dvéma nebo
vice prvky volné polozenymi na sebe.

5. Sypké hmoty v pytlich se ru¢né¢ ukladaji do vysky nejvyse 1,5m a pii mechanizovaném
skladovani, jsou-li na paletach, do vysky nejvyse 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajistény
napiiklad opérami nebo sténami, musi byt pytle ulozeny v bezpeéném sklonu a vazbé tak,
aby nemohlo dojit k jejich sesuvu.

6. Nebezpetné chemické latky a chemické piipravky musi byt skladovany v obalech s
ozna¢enim druhu a zplsobu skladovani, ktery urcuje vyrobce, a oznaceny v souladu s
pozadavky zvlastnich pravnich piedpist.

7. S odpady je nutno nakladat v souladu s poZadavky stanovenymi zvla$tnim pravnim
predpisem.

Drobné zemni prace

1. Na zaklad¢ tdaji uvedenych v projektové dokumentaci musi byt vytyceny trasy technické
infrastruktury, zejména energetickych a komunikacnich vedeni, vodovodni a stokové sité,
popfipadé jiné podzemni a nadzemni piekazky nachazejici se na stavenisti.

2. Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt ureno rozmisténi stavebnich vykop ta jam
ajejich rozméry a urCeny zplsoby téZeni zeminy, zajiSténi stén vykop 0 proti sesuti,
zejména druh pazeni a sklony svahti vykop 1, zabezpeceni okolnich staveb ohrozenych
provadénim zemnich praci odpovidajici tfidam hornin ve vykopech a stanoven zptsob a
rozsah opatieni k zabranéni pfitoku vody na stavenisté.

3. S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami popiipadé hloubkou ulozeni
v obvodu staveniste, s jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v
téchto pasmech musi byt pred zahdjenim praci prokazateln€ sezndmeny obsluhy stroji a
ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace provadét.



Prace ve vySkach a nad volnou hloubkou
Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z
vysky nebo do hloubky stanovi na fizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.

Zajisténi proti padu predméti a materialu

1. Toto riziko bude vznikat u vSech praci ve vyskach. Prostory pod misty prace ve vysce
budou zajistény zabradlim v mistech vstupu do tohoto prostoru. Pod misty prace ve vysce,
které nepiesahnou dobu jedné pracovni smény bude ohrozeny prostor ohrazen vystraznou
paskou natazenou ve vysce 1,1 m.

2. Material, naradi a pracovni pomucky musi byt ulozeny, poptipad¢ skladovany ve vyskach
tak, Ze jsou po celou dobu ulozeni zajiStény proti padu, sklouznuti nebo shozeni jak béhem
prace, tak po jejim ukonceni. Pro upevnéni naradi, ulozeni drobného materialu (hiebiky,
Srouby apod.) musi byt pouzita vhodna vystroj, p fip. k tomu Gcelu upraveny pracovni odév.

3. Pod misty vytahovéni, zvedani a spousténi materidlu musi byt zajistén dostatecné volny
prostor pro manipulaci. Po celou dobu téchto praci musi byt do ohrozeného prostoru
zamezen pristup zaméstnanctim, kteti nejsou pro tyto prace urceni.

Opatieni pri nebezpec¢i z prodleni p¥i zachrané osob, FeSeni provoznich nehod, havarii

1. Kazdou dulezitou udalost, ktera na stavenisti vznikne, musi vedouci praci zapsat do
stavebniho deniku.

2. Kazdou mimo fadnou udéalost musi vedouci praci oznamit co nejdiive dostupnym zpiisobem
svému nadiizenému, zajistit misto a zdroj vzniku mimoiradné udalosti v nezménéném stavu do
doby pfijezdu vedouciho organizace, policie, ptipadné piisluSného oblastniho inspektoratu
prace.

3. Pfi poranéni nebo pracovnim urazu musi spolupracovnici zajistit poranénému pracovnikovi
co nejrychleji prvni pomoc, pfip. zajistit odbornou l1ékatskou pomoc.

4. Dulezita telefonni Cisla:
- rychla zachranna sluzba: @ 155
- hasi¢i: @ 150
- policie & 158

PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROST REDI PRI VYSTAVB E
Pti vystavbé budou dodrzeny nasledujici podminky :
- likvidace odpadt dle zékona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich ptredpist,
- pf1 provadéni stavby nebude poSkozovéana vzrostld zelen v souladu se zdkonem
¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpishi a vyhlasky
¢. 395/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny,
- napozemku nedojde ke kaceni porostii, ohrozenou zelen v blizkosti stavby je nutné
chranit pted poskozenim v souladu s CSN DIN 18920 Sadovnictvi a krajinaistvi —
Ochrana stromi, porostl a ploch pro vegetaci pii stavebnich ¢innostech.

listopad 2013
Nova Kyselka
Ing. Michalkova
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