Pravodni zprava

Identifikace stavby

Stavebnik Mésto Kraslice
sidlo: Kraslice ndm.28, fijna, PSC 358 20
IC: 00259438

Misto stavby Kraslice, nam. T.G.Masaryka €.p.1782

Projektant HIP, stavebni ¢ast
Ing. Helena Michalkova - PPP, Nova Kyselka 36, 362 72 Kyselka
Autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby, osvédceni o autorizaci ¢. 1121,
CKAIT 0300054, autorizacni pojisténi ¢. 353-02-146-28.
ICO: 10343911

Konstrukéni ¢ast — Ing. Viktor Divi$
autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb, CKAIT 0300109

Elektrocast — silnoproud: Ing. Jaroslav Kejzar
autorizovany inZenyr pro techniku prostfedi staveb-elektrotechnicka zafizeni
CKAIT 0300610

Pozdrné bezpecnostni feseni - Ing. Iveta Charouskova
autorizovany inZenyr pro pozarni bezpeénost staveb, CKAIT 0300462

Vzduchotechnické zatizeni — Petr Matousek
Autorizovany technik pro techniku prosttedi staveb CKAIT 0300926

Projektant technologické ¢asti
GRADIOR, spol. s.r.o., Brno

Charakteristika stavby a jeji tcel

Objekt kulturniho domu slouzi svému uUcelu. Jeho technologické vybaveni, socidlni zafizeni a
vnitfni rozvody instalaci jsou témér v celém rozsahu pavodni. Dilci stavebni zdsahy fesi odstrariovani
zavad branicim provozovani zafizeni.

V roce 2004 byla zpracovana projektova dokumentace na rekonstrukci a stavebni Upravy
kulturniho domu v Kraslicich. Cast stavby byla v priibéhu let realizovana. Jednalo se o vyménu oken a
vstupnich dvefi, rekonstrukci stfechy a zatepleni objektu.

Vzhledem k tomu, Ze PD je jiz 10 let stard a ze strany investora a provozovatele byly vzneseny
pozadavky na zmény pavodniho navrhu, bylo dohodnuto, Ze PD bude aktualizovana dle soucasnych
trend(l pro dosazeni standard(l provozu salu a jevisté.

Rozsah IV. etapy
Vzhledem k finanénim mozZnostem investora bude realizovana dalsi etapa rekonstrukce a stavebnich
Uprav a to v 1.NP predni ¢ast kulturniho domu, ve 2.NP predni ¢ast kulturniho domu, sal a jevisté.

Zadni (zbylad) c¢ast kulturniho domu (1.NP socidlni zafizeni a zazemi pro maly sal a zkusebnu; 2.NP
Satny a socialni zatizeni pro herce; vytah pro kulisy) bude realizovédna v dalsi etapé.
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SO - 02 Rekonstrukce a stavebni tpravy

Tento stavebni objekt fesi zpfistupnéni kulturniho domu osobam se snizenou schopnosti pohybu,
stavebni Upravy spojené s rekonstrukci jevistni techniky a nového vzduchotechnického zafizeni sdlu,
pozarné bezpecnostni feSeni tykajici se této etapy. Je navriena kompletni rekonstrukce rozvodu
vody, kanalizace pro socialni zafizeni v 1.NP a ve 2.NP a rekonstrukce hlavnich rozvod( v 1.PP. Je
navrzena kompletni rekonstrukce elektroinstalace.

Stdvajici socidlni zafizeni pro zaméstnance a soc. zafizeni pro sal a restauraci neodpovida svym
vybavenim a dispozi¢nim usporadanim soucasnym standardlim a normam. Proto je navrzena jejich
kompletni rekonstrukce. Oproti dokumentaci z roku 2004 je upravena dispozice soc. zafizeni pro
personal. Kapacita zlstane nezménéna, v 1.NP bude rekonstrukce zahrnovat socialni zfizeni pro
zaméstnance (2 kabiny WC, 1 sprcha, predsifika s uklidovym koutem). Ve 2.NP bude nové zfizena
kabina WC pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Ve 2.NP budou prostory stavajicich soc.
zafizeni pro muze a Zeny prehozeny z dlvodu vytvoreni vhodnéjsi dispozice a zvétseni rozmérd kabin
WC na normové hodnoty. Stavajici rozméry kabin neodpovidaji ani rozmérlim pro neverejna WC.
Uklidovy kout bude umistén v prostoru WC Zeny. Ve viech prostordch je ponechdno stavajici
pfirozené vétrani okny, doplnéné o nové nucené vétrani.

Stavebni cast

Stavebni prace se tykaji zmén dispozic socialnich zafizeni a pozadavk( vyplyvajici z PBR. PBR stanovi
samostatny pozarni Usek, ktery tvofi sal, jevisté, hledisté v¢. strojovny vzduchotechniky. Tento uUsek je
dlsledné oddélen pozarnimi dvefmi ve vSech vstupech. To znamena vybourani viech stavajicich
dveri, Upravu otvoru a montdz novych dvefi s pozadovanou pozarni odolnosti. Pozarné musi byt
oddéleny i stavajici Satny. Stavajici podlaha v séle a hale bude kompletné rekonstruovana (parkety vc.
podkladnich vrstev).

Po dokonceni vSech instalaci bude provedeno findlni zacisténi ploch a malby. Zpfistupnéni objektu
osobam se sniZzenou schopnosti pohybu je oproti plvodni PD zménéno. Na misto venkovni rampy
bude 1.NP zpfistupnéno schodistovou plosinou v interiéru. PGvodné navriena vertikalni ploSina
umisténa v 1.NP do prostoru Satny a ve 2.NP do prostoru sdlu vedle kabiny zvukare, bude posunuta
do prostoru vestibulu (1.NP) a haly (2.NP). Vzhledem k novym technickym trendim a moZnostem je
upusténo od samostatné kabiny zvukare v prostoru salu.

Konstruk¢ni ¢ast
Resi priichod vertikdlni ploginy stropni konstrukci 1.NP a stavebni Upravy pro zavé$eni novych lustr(i
v sdle.

Vzduchotechnické zafizeni

Vzduchotechnické zafizeni navriené vramci tohoto projektu ma za ukol zajistit predepsané
mikroklimatické podminky v prostoru objektu podle pozadavk( stavebniho zakona, vyhlasky o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, platnych norem, hygienickych a pozarnich predpisa a
podle pozadavki dalsi technologie v objektu instalované.

Vzduchotechnické zarizeni je z provozniho hlediska rozdéleno do téchto zafizeni:
Zafizeni ¢. 1 — Vétrani salu

Zatizeni €. 2 — Napojeni VZT na rozvody UT

Zaftizeni €. 3 — Hygienické zafizeni — 1.N.P.

Zatizeni ¢. 4 — Hygienické za¥izeni — Zeny 2.N.P.

Zaftizeni €. 5 — Hygienické zafizeni — MuZi 2.N.P.

Zaftizeni €. 6 — Rozvodna jevistni technologie 3.N.P.
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Elektroinstalace

Projekt reSi novou elektroinstalaci v 1. a 2.NP predni ¢asti objektu Kulturniho domu v Kraslicich.
Soucasti ndvrhu je hlavni rozvadéc v 1.PP, obsahujici fakturaéni méreni a napajeci rozvody pro
veskeré podruzné rozvadéce objektu. Zplsob napajeni objektu zlstane zachovan.

Stdvajici napdjeci rozvody budou nahrazeny, podle pozadavku investora novymi, s Cu jadry. Napajeci
kabely budou vyuzivat stavajici kabelové trasy v 1.PP, v¢. prostupl do vyssSich podlazi. El. instalace
bude provedena celoplastovymi kabely s Cu jadry, ulozenymi v drdzkach pod omitkou. V kancelafich
budou respektovany pfi ukladani vedeni instalacni zény. Ve vestibulu v 1.NP a hale ve 2.NP budou
max. vyuZzity trasy stavajicich vedeni na stropech, nebot svitidla z(istavaji ve stejné poloze.

1. Elsit: 3PEN 50Hz 400V / TN-C-S

2. Ochrana pted Urazem el.proudem : automatickym  odpojenim  od  zdroje,
zasuvkové  vyvody doplnény proudovym
chrani¢em

3. Rocni spotieba el.energie : 11.500 kWh - stavajici odbér
15.000 kWh - predpokladany novy odbér

4. Hlavni jistic¢ pred elektromérem : 3 x80 A - stavajici pfimé méreni
3 x 125 A - predpokladané nové nepiimé
méreni

5. Instalovany vykon : 61 kW — rekonstruované casti

6. Vnéjsivlivy : viz pfiloha ¢.2 - Protokol ¢.882

Zdravotechnika

Projektovd dokumentace zdravotné technickych instalaci fesi nové rozvody kanalizace a vody v ¢asti
objektu. Z hlediska ZTl se hlavné jedna o stavebni Upravu dispozic socidlnich zafizeni pro
zaméstnance v 1.NP a pro navstévniky ve 2.NP. Kuchyné u restaurace zUstava zachovana stavajici,
pouze budou stavajici kanaliza¢ni odpady napojeny v 1.PP na navrieny lapdk tuku a stavajici
stoupacky vody budou napojeny pod stropem 1.PP na nové rozvody vody. Kapacita kuchyné je cca
100 jidel.

Ptipojky kanalizace a vody z(listavaji zachovany beze zmény. Ohrev teplé vody v objektu je centrdlni
v kotelné v 1.PP — z(stava zachovano bez zmény.

K navyseni spotfeby vody a mnozstvi splaskovych odpadnich vod navrzenymi Upravami nedojde.

Provozni soubory

Navrzena rekonstrukce a doplnéni stavajicich provoznich soubor( zajisti plné vyuziti kulturniho domu
pro Sirokou Skalu uméleckych a spolecenskych akci a tvoti nedilnou soucast stavby. S navrZenou
rekonstrukci provoznich soubor(i souvisi nezbytné stavebni Upravy. Pfi zpracovani konkrétnich prvkd
byl kladen dliraz na jejich funkénost a efektivitu z hlediska nakladi na jejich potizeni. Vysledkem bude
provoz kulturni zafizeni, které odpovidd souc¢asnym standardlim a pfi tom zohlednuje pofizovaci i
provozni naklady.

Rekonstrukce scénické technologie viceucelového salu a jevisté umozni vyuZiti objektu pro nasledujici
produkce:

- divadelni predstaveni a jiné kulturni akce mensich forem

- koncerty

- spolecenské akce

- vyuka s vyuZitim modernich technologii (audio a projekcni technika)
- prednasky

- Skoleni
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- konference
- jiné Cinnosti
PS-01 Provozni zafizeni strojni
Resi technologické vybaveni jevisté a salu
- hlavni opona
- Sdlova ramena
- zadni horizonty
- prevésovaci osvétlovaci baterie
- hledistni konzoly
- zatemnéni oken hledisté
- latkové vybaveni

- hledistni lustry a raminka

PS-02 Osvétleni

Scénické osvétleni

Stdvajici scénické osvétleni bude doplnéno o stmivaci komplet 12x2,3kW, bude osazen hlavni
napajeci rozvadéc divadelni technologie RDT1, doplnén osvétlovaci park.

Scénické osvétleni bude tak rozsifeno na 24 regulovanych obvodi. Tyto budou doplnény 6 obvody
spinanymi v pultu D2. Scénické osvétleni bude fizeno stavajicim osvétlovacim pultem D1.

Pracovni osvétleni

Je vyuZivano pfi prdci na jevisti v dobé zkousek, pfi predstavenich, o prestavkach ¢i jiné pracovni
¢innosti. Zahrnuje svitidla s vyssim vykonem umisténd na technologickém rostu. Je ovladano
z ovladaci skrinky na jevisti z pultu D2. Osvétleni komunikace za jevistnimi latkami ovladano mistné
od vstupl na jevisté. Soucasti pracovniho osvétleni jsou i pracovni zasuvky.

Hlavni osvétleni

Osvétluje hledisté v dobé prichodu a odchodu divakl, o prestavkach, pfipadné po celou dobu
pfitomnosti obecenstva. Pomocné osvétleni je ¢ast hlavniho osvétleni se zvlastnim zapojenim a
ovlada se pfimo z hledisté a z kabiny osvétlovace. Slouzi k ndhlému osvétleni hledisté napf. pfi
nehodé.

Hlavni osvétleni zahrnuje i zasuvky v hledisti pro napojeni uklidové techniky apod.

Nouzové osvétleni

Nouzové osvétleni zahrnuje osvétleni hledisté a jevisté v pripadé vypadku napdjeci sité. Je v provozu
po celou dobu, kdy jsou navstévnici v objektu, bez ohledu na provoz ostatnich druh( osvétleni.
Nouzové osvétleni hledisté a jevisté bude napojeno z nouzového rozvadéce RNO1.

Nouzové osvétleni podle této dokumentace bude provozovdno jako samostatny celek nezdvisly na
systému nouzového osvétleni ostatnich ¢asti budovy.

Predpokladand energetickd bilance scénické technologie je:

Technologicky celek P soucasny
Scénické osvétleni 24 kW
Pracovni osvétleni 10 kW
Hlavni osvétleni 8 kw
Nouzové osvétleni 1 kW
Rezerva 3 kw
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Elektroakustika 8 kW
CELKEM 54 kW

PS-03 Elektroakustika

Koncepce feseni je navrzena tak, aby optimalné vyhovovala provozu multifunkéniho salu s moznosti
poradani kulturnich i komercnich akci. Je kladen didraz jak na srozumitelnost mluveného slova, tak i
na reprodukci hudebniho signdlu v co nejsirsSim prendseném frekvenénim pasmu. Pfistup k ndvrhu
elektroakustického systému je otevieny, tzn., Ze umozni budouci bezproblémové rozsifovani, i
nahradu prvk( vinstalaci za novéjsi nebo parametrové lépe vyhovujici aktudlnim provoznim
potiebam.

Pti vybéru typl zafizeni musi byt respektovana hlediska jak provozné technicka tak i ekonomicka.
Hlavni dlraz je kladen na kvalitu a spolehlivost celého systému, moznost jednoduché a prehledné
obsluhy a snahu o pouZiti nejmoderné;jsich technologii.

Diléi provozni soubory:

- ozvuceni hlavniho salu

- pripojnd mista zvukare a osvétlovace
- vykonové prvky- zesilovace

- projekci

- mikrofonni systém

- indukéni smycku pro nedoslychavé

- kabelové rozvody

- bilance ptikonl

Bezpecnost prace

Provadéni stavebnich a montaznich praci a pohyb na stavenisti se musi fidit zakonem 309/2006 Sb,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci) a
nafizenim vlady 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

PFi provadéni svarecskych praci pfi stavebnich a montdznich praci bude zajistén pozarni dohled dle
platnych vyhlasek a zdkon( o pozarni prevenci (Vyhl.87/2000, vyhl.246/2001; zdk 133/1985 ve znéni
pozdéjsich predpisi)

Pozadavky na provadéni stavby a zafizeni stavenisté

V predni ¢asti 1.NP se nachdazi méstské informacni centrum, jehoZ provoz musi byt po dobu realizace
stavby zachovan.

V prlibéhu realizace stavebnich praci budou v zahradé kulturniho domu probihat kulturni a
spolecenské akce. Prostor zahrady neni moZné pro zafizeni stavenisté vyuZit. Pfistup do objektu bude
zboku zul. Pohrani¢ni strdZe. Na ploSe pfiléhajici k této Casti budovy je moiné zfidit zafizeni
stavenisté. Musi vSak byt zachovan pfistup k zadnimu bocénimu vstupu, ktery zptistupnuje byt a
prostory v zadni ¢asti 1.NP, které nejsou pfedmétem rekonstrukce (IV. etapy).

Pfi realizaci praci je velmi dllezitd komunikace mezi provozovatelem a zhotovitelem stavby.
Zhotovitel musi min. 3 pracovni dny predem nahlasit provozovateli odstavku a dobu trvani odstavky
mistnosti, které budou v provozu.
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Nova Kyselka
Leden 2015 Ing. Michalkova
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